Zmluva o dielo ¢ 50/2021

¢. Zmluvy zhotovitel’a Z222-013-0037

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. 7. 0 verejnom obstardavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesnym uchdadzacom v postupe zaddavania zakazky podla zakona
C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 Zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstaravani ), ako vysledok verejného

obstaravania.
1. Zmluvné strany
Na jednej strane :
Verejny obstardvatel’: Obec Slovensky Grob
Sidlo organizdcie : Hlavnd 132, 900 26 Slovensky Grob
Pravna forma: obec
Statutdr: JUDr. Stefan GaSparovic, starosta obce
ICO: 00305073
DIC: 2020662243
Bankové spojenie: VUB, a.s. , pobocka Pezinok
Cislo uctu: SK93 0200 0000 0000 0322 7112
(dalej len ,,objednavatel’*)
a
na strane druhej:
Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo, (miesto podnikania):  Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 00 896 225
DIC: 20 20 294 144
IC DPH: SK20 20 294 144
Statutarny organ: Ing. Jiri Kozel, konatel’

Bc. Viadimir Lesovsky, konatel’
Splnomocneni k podpisovaniu

za spolocnost’: Ing. Peter Kutlik, riaditel oblasti Juh
Ing. Tomds Komarek, veduci vyroby

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN : SK58 1100 0000 0026 2304 3487

Zapisany v: OR Okresného sudu BA 1., odd. Sro

Cislo zapisu: viozka ¢. 307/B

(dalej len ,,zhotovitel’”).



2.1.

2.2.

3.1.

Cl. 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizdaciu stavebnych
prdc na predmet diela Komunikdcia pre peSich (dalej aj ako ,, Dielo ) v rozsahu
podla vykazu vymeru z prieskumu trhu. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat predmetné
dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou C. 1 tejto zmluvy,

C) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

d) poZiadaviek a pokynov opravnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch)
stavby, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva odielo sa wuzatvira do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného
protokoldarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla ¢l. 1 tejto zmluvy je urcenda na zdaklade

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

ponuky zhotovitela ako uchdadzaca vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva, a predstavuje 60 celych kalenddrnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel’ odovzda stavenisko
zhotovitelovi podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla
tejto zmluvy, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat' aj v zhotovitelom skorsej
pontuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

ClL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl'a CI. 2. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
8711996 Z. z., a v sulade s cenovou ponukou zhotovitela, ktoru predloZil v ramci
prieskumu trau, ktorého vysledkom je tito zmluva, aje vyjadrena zhotovitelom
ocenenym vykazom vymer na zdklade predlozenej cenovej ponuky 20 dna
01.06.2021 pricom zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil
a prostriedkov v zmysle predlozenych zaviznych ndvrhov realizdcie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je

39 705,07 EUR s DPH,
(slovom : tridsat’deviit'tisicsedemstopiit’ EUR, 07 centov )

pricom vyska DPH je 6 617,51 EUR a cena bez DPH je 33 087,56 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.
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6.1.
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6.3.

6.4.

6.5.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

ClL. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednadvatel’ na zaklade faktury vystavenej po
skonceni prac, ktoru zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatelovi.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sucastou faktury je
supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Faktura musi byt objednavatelovi dorucend vratane vsetkych priloh v 2
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel’ zodpovedd za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat’ ndlezZitosti
danového dokladu v zmysle zdakona o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorsich
predpisov a Vv zneni § 3a ods. 1 zdk. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndlezZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od dorucenia objednadvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat' najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platba bude vykondvana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ciastky z uctu objednavatela
V prospech uctu zhotovitela.

Ak je objedndvatel’ v omeskani S uhradou faktury, mozZe zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 6. Ziruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zdarucnej
lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na celu zakazku je 36 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania
zakazky objednavatelovi.

V case trvania zdarucnej doby md objednavatel’ narok na bezplatné odstrdanenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objedndvatel’ bezodkladne po zisteni
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tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
V zmysle bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
oprdvnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované vady odstranit v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezavisle
od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad,
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ zacne s odstranovanim a reklamovani
vadu odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spoluposobenie objednavatela pri ich odstrainovani.
O odstraneni vsetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdaznam.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje ndklady a privlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prdce a zabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni a pozZiadaviek
Objednavatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie
diela.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nnom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zabezpeci vietky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a
inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocnuic dinom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologie vystavby a pouZitie materialov podla
vkazu vymer. Toto sa nevztahuje na pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke
zhotovitela, ktoru predlozil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato
zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a zZivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.
Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do povodného stavu.
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Zhotovitel je povinny nahradit objednadvatelovi Skodu, ktoru mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a 10 V skutocnom rozsahu. Narok na nahradu skody
nevylucuje pravo objednavatela uplatnit' zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto
porusenia budu mat za nasledok udelenie pokuty objedndvatelovi zo strany
organov verejnej alebo Stdtnej spravy podla prislusnych prdavnych predpisov,
odskodni zhotovitel’ objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
V plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit svoje prava na nahradu Skody podla bodu 7.12 a 7.13
vylucne za podmienky, ze pisomne upovedomi zhotovitela o naroku, ktory bol
vzneseny voci objednavatelovi najneskor do troch pracovmych dni od jeho
uplatnenia tretou osobou a zdroven objednavatel’ umozni zhotovitelovi, ak o 10
poziada, aby viedol vSetky rokovania (vrdtane sudnych sporov, prip. inych konani
pred prislusnymi organmi verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto narokov,
pripadne sa na nich zucastinoval. Za tymto ucelom sa objednavatel zavizuje
V pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebnu plnu moc a poskytnut’ mu riadne
avcas potrebnu sucinnost' v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitel'a za skodu zanika.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat'v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa
zisti pri dodatocnej kontrole, zZe prdce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po
jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zdpisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
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7.30

7.31

8.1.

zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned’ po
skonceni stavebnych prdc a doddavok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat
objednavatela na prevzatie Diela. Objednavatel je povinny Dielo prevziat do 15
dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel’

- bezdovodne odmietne prevziat' Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo S vadami, ktoré nebrania uzivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdana a objedndvatelom prevzata aj v pripade, ze
v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej previdzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncenda praca oproti technickému zadaniu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze md opravnenie vykondvat' cinnost' v rozsahu CL2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit
overené fotokdpie tohto oprdvnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo casu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak aby
zabezpecil co najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloZi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude efektivne a hospoddrne vyuZivat zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpeci recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykonavat pravidelné monitorovanie cinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto cinnosti znizi na minimdlnu
mieru, ¢im zniZi zatazZenie Zivotneho prostredia realizaciou diela.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % zceny uvedenej vCl 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdanim je
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V omeskani a to za kazdy zacaty dein omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — pravnych predpisov,
ktoré vie preukazat objednavatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov), je
opravneny objednavatel uplatnit narok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 € za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

CL 9. Vys§ia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazZovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zdplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZnujuce montdz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vsetky ostatné udalosti, ktoré
su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat na vyssiu moc, poziada druhu stranu
0 upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak nedojde k dohode,
md strana, ktord sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstipit od zmluvy. Ucinky
odstupenia nastanu dinom dorucenia ozndmenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel sa dohodli za podstatné povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ked objedndvatel nezaplati
odsuhlasené faktury do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel’ bezdovodne
predlzuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spésobom porusuje
povinnosti vyplhyvajuce z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah uradnych miest.

CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
kontrolnych dnoch.

Objednavatel a zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat' vseobecne zavdzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vykazom vymer,
zhotovitelom navrhnutymi zavdznymi navrhmi realizdacie diela (priloha ¢. 1 tejto
zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdanov Sstatnej
Spravy.



10.4.

10.5.

10.6.

12.1.

12.2.

12.3.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy
Z dovodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
Z dovodov na strane objedndvatela, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel berie na vedomie, ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho vykonat
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou
projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvdleného projektu.
Subjektmi oprdavnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a sii:
a) povereni zamestnanci NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy
financnej kontroly,
b) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) v sulade
S prislusnymi predpismi,
C) dalsie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Cl. 11. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods.
2 zdkona o verejnom obstaravani. Tuto zmluvu je mozné pocas trvania zmenit bez
nového verejného obstaravania dodatkom k zmluve, aviak maximdlne do 50 %
hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v clanku 4 ods. 4.2.tejto zmluvy.

Tuto zmluvu je oprdavneny objednavatel’ zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
Z dovodu vzniku casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako casti predmetu zmluvy ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o doplnujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. 4 tejto zmluvy, ktoré
su nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie st zahrnuté v tejto
zmluve, nakolko ich poskytuje ich povodny zhotovitel’ a zmena zhotovitel
a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide
najmd o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability
S existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a sposobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu ndkladov,
pricom hodnota vsetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty
povodnej zmluvy podla cl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. jedna sa najmd o zmenu terminu plnenia z dévodoV:

- vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,

- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,

- nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy
12.3.5. ide o nahradenie povodného zhotovitela novym zhotovitelom, ktory:



- splna povodne urcené podmienky ucasti,
- je pravnym ndstupcom povodného zhotovitela v dosledku jeho
reorganizdcie, vratane zlucenia a splynutia alebo upadku,

12.4. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

12.5. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.6. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budu riadit § 18 zdkona 0 verejnom
obstaravani. a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

12.7.  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha:
Priloha ¢. 1 - oceneny vykaz vymer

12.8. Tdto zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, z ktorych objedndvatelovi
budii dorucené po jej podpise dve a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

12.9. Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Ucinnost nadobudne
po zverejneni webovej stranke objednavatela.

V Slovenskom Grobe dna: 06.09.2021 V Bratislave, diia: 02.09.2021
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
,,podpisané “ ,,podpisané “
JUDr. Stefan Gasparovic Ing. Peter Kutlik
starosta riaditel’ oblasti Juh
,,podpisané

Ing. Tomds Komarek
veduci vyroby



