Zmluva o dielo ¢&. 53/2021
Dodavatel’ 1/SG/2021

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov v stlade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s ispeSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podl'a zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.
Cl 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Slovensky Grob

Sidlo organizicie : Hlavna 132, 900 26 Slovensky Grob
Statutar: JUDr. Stefan Gagparovié, starosta
ICO: 00 305 073

DIC: 2020662248

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK93 0200 0000 0000 0322 7112

Cislo tétu:(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: BLS com. s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania): Hlavna 84, 040 01 Kosice

ICO: 36 205 168

DIC: 2020061439

IC DPH: SK2020061439

Statutarny organ: Ing. Slavomir Sulkovsky Stefan Lévay
Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo uétu: SK 35 0200 0000 0042 0555 9156
Zapisany v: Okresny sud Kosice I

Cislo zapisu: oddiel: Sro, vlozka ¢islo:12327/V

(d’alej len ,,zhotovitel™).

Cl. 2. Predmet plnenia diela

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizéciu stavebnych
prac na predmet diela: ,Novostavba elokovaného pracoviska ku
plneorganizovanej $kole ZS a MS Slovensky Grob_2% (d’alej aj ako ,,Dielo®)
Vv rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentéacie a nasledne vykazu vymer
zZ elektronickej aukcie. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.



2.2.

2.3.

24.

3.1.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentéacie,

C) poziadaviek a naleZitosti uvedenych v cCasti v prilohe €. 1 tejto zmluvy v stlade s
Technickym navrhom rieSenia realizacie diela (zékazky) v stlade so stt'aznymi
podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentacie civilnej zakazky na
uskuto€nenie stavebnych prac vztahujicej sa na predmet zékazky, ktorej vysledkom
zadavania je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zavazného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavazného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzac predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet
zakazky uréenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto zmluvy
(d’alej aj ,,navrhy realizicie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zéastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéaciu
podl’a ¢l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, priom uvedené skutocnosti nebrania
riadnej realizécii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavédzuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zostladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatel'om podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je urcena na zaklade

3.2.

3.3.

Zavazného casového navrhu etdp realizécie diela, Zavdzného navrhu realizécie
diela — pracovnici a Zavdazného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadzac¢ predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 300 celych
kalendarnych dni odo dna protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi,
pricom objednévatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podl'a
tejto zmluvy, zavédzuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v zhotovitelom skorSej
ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo §tatnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl’a Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stilade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktoru predlozil
v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je
vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej
ponuky zo dna 26.08.2021 v zaddvani podlimitnej zdkazky, priCom zhotovitel
ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zavdaznych ndvrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 3.273.331,66 EUR s
DPH (slovom trimiliénydvestosedemdesiattritisictristotridsatjeden euro 66
centov), pricom vyska DPH je 545.555,28 EUR a cena bez DPH je 2.727.776,38
EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonaji, alebo vykonaju v mensom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatel’'ovi fakturovat’ a uplatitovat’
si za ne Ghradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade niekol'kych ¢iastkovych
faktara na pravidelnej baze raz za mesiac na zaklade mesacnej realizacie diela, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednéavatel’'ovi

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Sucast'ou faktiary
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia stpisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZzneho pisomného dovodu neodstihlasi stipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ fakturu na prace v zmysle stipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’.

Faktira musi byt objednavatelovi dorufena vratane vSetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a vV zneni § 3a 0ds. 1 Obchodného zakonnika a na
zéklade zmluvy o NFP (kod projektu a ndzov projektu)

V pripade, ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Sucast’'ou faktury taktiez musi byt nazov projektu a identifikaciu kodu projektu.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynat’ doru¢enim opravenej faktary objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujici pracovny den.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela.
Za zaplatenie faktiry sa povaZzuje odpisanie fakturovanej Cciastky zuctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Ak je objednavatel v omeskani suhradou faktury, mdze zhotovitel uctovat
objedndvatel'ovi trok z omeSkania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
Vv pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava thrady jednotlivych
faktr za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami
subdodavatelia, azaroven subdodavatelia poziadaju oObjednavatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi
nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktar (resp. konecnu faktiru), vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu
zavizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené. PocCas doby zadrZania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zaviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel’ovi pisomne
preukdzané alebo nebude objednavatel'ovi preukdzané, ze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi Ziadne zavidzky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela,
ktort objednévatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi
minimélne 7 dni pred tym, neZ objednéavatel’ faktiru vystaventi subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodévatelovi, =zanikd dnom tejto tUhrady
objednavatelom subdodédvatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uZz
objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednévatel'om, a pripadne uz prijatd platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatelovi vratit’.

CL 6. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a ze pocas zaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia odovzdania Diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych
listov.

V case trvania zaru¢nej doby ma objedndvatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej
dokumenticii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou U zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutoc¢nosti, ktoré nastali nezavisle od vdle
zhotovitela, a ktoré brania zacatiu alebo odstraiiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' za¢ne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu
odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatel’a pri ich odstraiiovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uthradu zadrZanej Ciastky faktury.

CL 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlasthom zabezpeceni
bezpe€nosti prace a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednéavatel'a uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy vztahujticich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zaviaznych navrhov realizacie v sulade s prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

pricom je povinny dodrziavat ich pocty druhy a cas nasadenia. Zhotovitel
zabezpeci projekt dopravného znacenia.

Objednavatel je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na fiom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky absentujice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a
inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic ditom t¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktort predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a zZivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za c¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavézuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do podvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato Vv skuto¢nom rozsahu, Vv pripade, ak dielo
nebude vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo objednévatela uplatnit’ zmluvna
pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a Vv Case plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia
budt mat’ za nasledok udelenie pokuty objednévatel'ovi zo strany orgdnov verejnej
alebo Statnej spravy podl'a prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.



7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

Ak konanie zhotovitel'a v stavislosti aV ¢ase plnenia Diela ma za nasledok
poskodenia zdravia l'udi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov
V plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktort
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maji
byt’ zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi anevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednéavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednévatela. Ak sa
zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na skaskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnl stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonévat osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Na objednavatel’a prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo zni¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vsetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skiiSkach podmienuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, ze dielo preberd, ako 1 dalSie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodntl. Ak ned6jde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zépise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto zmluve,



b)
)

d)

7.25.

7.26.

1.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo alebo jeho ¢ast’ ma vady braniace
riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraniovania vad zistenych pri
odovzdévani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pricom diiom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel'a
vlastnicke prévo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych
préc.

Zhotovitel' ku diiu podpisu zmluvy predlozi verejnému obstaravatel'ovi doklad
(Gradne osvedcenu kopiu, ktora tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou ¢innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske 200 000 €, s platnostou a t¢innostou pocas celej
doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednévatel’ o to poziada, je zhotovitel' povinny umoZznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objedndvatela zhotovit’
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi €o najviac tovarov,
pri¢om dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospoddrne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavidzuje, ze
zabezpeCi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonéavat pravidelné monitorovanie cinnosti, ktoré¢ maja
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto Cinnosti znizi na minimalnu
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7.34.

7.35.

7.36.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

mieru, ¢im znizZi zat'azenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podla
ust. § 431 stavebného zakona a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky naklady spojené s pouzitim pripojok — thrady
za média pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktary
vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavézuje platit’ svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

CL 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokonci Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zadaty defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajacich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednévatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy den omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7
a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predloZzenym Zavdznym ¢asovym
navrhom etdp realizacie diela a v rozpore s Zaviznym ndvrhom realizicie diela —
pracovnici a Zavdaznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudi
nasadené sily a prostriedky v zmysle Zavdzného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavdazného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednéavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu za kazdé meSkanie
jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov ¢i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrZanie poctu adruhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi vykonovl zaruku Vv lehote urcenej v ¢lanku 11
ods.1 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu
za kazdy dent omeSkania 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku pravo na nahradu Skody druhej
strany za zodpovedajuce porusenie povinnosti nie je dotknuté.

Cl. 9. Vys§ia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaja
naplanovat’ ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoziiujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druht
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak ned6jde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$§iu moc, pravo odsthpit’ od zmluvy.
Utinky odstapenia nastana diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednévatel nezaplati
odsuhlasené faktury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy okamzite odstapit’, ak je zhotovitel' v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym sposobom
porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych doévodov odstipi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah tradnych miest.

Dalsie moZnosti odstpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona 0 verejnom
obstaravani.

CL. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouZziju pre in¢ ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéciou, vykazom vymer,
zhotovitelom navrhnutymi zavdznymi navrhmi realizacie diela (priloha €. 4 tejto
zmluvy), pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objednavatel'a, mé zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnute;j
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10.6.

ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizS$ie uvedené maju pravo u neho
vykonat" kontrolu obchodnych dokumentov a vecnut kontrolu v stvislosti s
realizdciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvalené¢ho
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnt stéinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’a st:

a) povereni zamestnanci poskytovatel'a finan¢nej pomoci na realizaciu predmetu Diela,

b)

10.7.

10.8.

zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu, prislusnej
spravy finan¢nej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z.
0 rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zikona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

riadne splnomocneni zastupcovia FEuropskej komisie a Eurdpskeho dvoru
auditorov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade
S prisluSnymi predpismi,

dal$ie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel moze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela, objednavatel’ vyzaduje, aby
novy subdodévatel’ spiiial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism.
b) zékona o verejnom obstardvani, priCom tento subdodavatel musi byt
zhotovitel'om oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodévatel’a) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodéavatel zafne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
0 verejnom obstardvani takejto osoby (subdodéavatela) predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodévatela.
Zhotovitel tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel' musi spliiiat’
povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zédkazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodévatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky urcené
V bezpecno-pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych oséb, kl'icovych
odbornikov a strojov zariadeni, ktoré pouzil na preukézanie splnenia podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 7 tejto Zmluvy.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby,
kl'a¢ového odbornika, stroja ¢i zariadenia, tato zmena sposobilej osoby, kl'i¢ového
odbornika, stroja ¢i zariadenia musi byt zhotovitelom oznamena v Navrhu na
zmenu spdsobilej osoby, klIicového odbornika, stroja ¢i zariadenia (d’alej len
,Navrh na inu zmenu‘) objednévatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym nez
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11.1.

11.2

11.3

114

tato nova sposobila osoba, kl'icovy odbornik, stroj ¢i zariadenie za¢ne poskytovat’
plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ina
zmenu predlozi dokumenty preukazujice opravnenia osob, 0 odbornej sposobilosti
¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne predpisy, a technické preukazy,
doklady o kontrolach, prehliadkach ¢i skaskach strojov a zariadeni, ak takéto
doklady osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie
uvedené dokumenty, takéhoto kIaiového odbornika ¢i stroj a zariadenie nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto klIacovému
odbornikovi osobe ¢i stroju a zariadeniu nebude umozZneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel’ vyzaduje, aby spdsobila osoba,
kl'a¢ovy odbornik, stroj ¢i zariadenie pocCas prac dodrziavali poziadavky urcené
V bezpecno-pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena
sposobila osoba, kl'icovy odbornik, stroj alebo zariadenie musi mat’ spdsobilost,
resp. technické parametre na trovni zodpovedajicej podmienke ti¢asti vo verejnom
obstaravani, ktort dand osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukézanie splnenia
tychto podmienok predloZzi zhotovitel’ prislusné doklady.

Cl. 11 Vykonova zaruka

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na ucet objednévatel’a zlozi — doruci vykonovu zaruku.
Zhotovitel’ zlozi vykonovu zaruku vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez
DPH t.j. vo vyske 136.388,82 Eur do 10 dni odo dna prevzatia staveniska. a to
bezhotovostnym prevodom na ¢islo uctu objednavatela alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel’ uvol'ni (odosle) vykonovu zaruku aZ po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom ato do 30 pracovnych dni odo dia riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole .
Vykonova zaruka sliZi na zabezpecenie a krytie akychkol'vek a vSetkych narokov
Objednévatel’a voci Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel méze vykonovu zaruku vo forme zlozenia finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela nahradit’ aj bankovou zarukou. Zhotovitel v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 10 dni odo dia prevzatia
staveniska bankovu zaruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia vSetkych penaznych zavizkov zhotovitel'a, ktoré mu voci objednéavatel'ovi
vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje v bankovej zaruke dodrzat’
tieto podmienky:

11.4.1 Bankovéa zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci objednéavatel'ovi na zaklade zakona alebo
tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu

objednévatela. Platnost’ tejto zaruc¢nej listiny musi byt minimalne do ukoncenia
diela s moznym predlZzenim na vyzvu objednavatela a to Vv pripade, Zze sa
Vv priebehu plnenia diela objavia pripady vis major a z tohto dovodu dojde
k predizeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

predlozZi vyzvu objedndvatel’a adresovant banke na plnenie z bankovej zaruky a
list objednavatel’a adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozornuje
zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a splnit
penazny zavdzok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podl'a zdkona alebo
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

tejto zmluvy a zhotovitel’ preukazatel'ne neodstrani neplnenie povinnosti, alebo
svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

Cl. 12. Zaverecné ustanovenia

Préava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a stivisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve pocas jej trvania najmi, nie vSak vylucne, V nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v €l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat’,

12.3.2. ide o doplnujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto zmluvy,
ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, av§ak nie si zahrnuté
Vv tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich povodny zhotovitel a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podl'a tejto zmluvy a
sposobi objednéavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov, pricom hodnota vSetkych oprdvnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pévodnej zmluvy podl'a ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZzeni nalezitej starostlivosti predvidat’,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatel’a.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je, bez predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela,
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'addvku voci objednévatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akakol'vek svoju pohl'adavku
voci pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohlésit’ vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Technicky navrh rieSenia realizacie diela
Priloha €. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dita 26.08.2021
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Priloha €. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 4 — Zavazné navrhy realizacie diela [Zavdizny casovy navrh etdp realizacie
Diela, Zavdizny casovy navrh etdp realizdcie Diela a Zavdzny casovy navrh etdp realizdcie
Diela]

Priloha ¢. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za skodu

Priloha ¢. 6 — Udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budi podielat’ subdodéavatelia)

Priloha €. 7 — Zoznam spdsobilych oséb, klacovych odbornikov, strojov a zariadeni
V zmysle podmienok ti€asti

12.9. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budi dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.10. Objednavatel bude spracovavat’ a poskytovat’ osobné udaje len v zmysle platnych
pravnych predpisov.

12.11.  Této zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a ucinnost’ po
splneni podmienok:
1. kladného vysledku z kontroly riadiaceho / sprostredkovatel'ského organu
2. nasledujuci deil po zverejneni zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatel’a v
sulade s § 47 a Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni, v spojeni s § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.
Obe podmienky musia byt’ splnene kumulativne.

V Slovenskom Grobe dna: 13.09.2021 V Slovenskom Grobe dna: 13.09.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:
»podpisané* »podpisané*
JUDr. Stefan Gasparovic Ing. Slavomir Sulkovsky
starosta obce konatel’
»podpisané*
Stefan Lévay
konatel’
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