Zmluva o dielo & 122017

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. 7. o verejnom obstardavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstaravani ), ako vysledok verejného
obstaravania.

1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejny obstaravatel’: Obec Slovensky Grob

Sidlo organizacie : Hlavna 132, 900 26 Slovensky Grob
Pravna forma: obec

Statutdr: JUDr. Stefan GaSparovié, starosta obce

Tel. kontakt: 0907 330 472

ICO: 00305073

DIC: 2020662248

Bankové spojenie:  VUB, a.s., pobocka Pezinok

Cislo uictu : SK93 0200 0000 0000 0322 7112, SUBASKBX
(dalej len ,,objednavatel’ ™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: CISAR s.r.o.

Sidlo,(miesto podnikania): Dlha 3031/33B, 900 25 Chorvdtsky Grob
ICO: 368 394 26

DIC: 2022464334

IC DPH: SK2022464334

Statutdrny organ: Milan Cisdr, konatel’

Tel. kontakt: 0903 716 937

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo uictu: SK0O5 1100 0000 0026 2783 4980

Zapisany v. Obchodny register, Okresny sud Bratislava 1
Cislo zapisu: Sro, viotka & 48116/B

(dalej len ,,zhotovitel’).



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

CL. 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
pric na predmet diela: PAVILON SKOLSKEJ JEDALNE, TRIEDY
A PREDSKOLSKE VZDELAVANIE* (dalej aj ako , Dielo*)v rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentacie poskytnutej vo verejnom obstardavani a
nasledne vvkazu vymeru z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa zavizuje vykonat
predmetné dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou é. 1 tejto zmluvy,

C) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

d) poziadaviek a pokynov oprdavnenych zdstupcov objednavatela, ako aj dojednani

opravnenych zdastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel’om financnych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiuje).

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla cl. 1 tejto zmluvy je urcena na zdaklade

3.2.

3.3.

4.1.

ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je
tato zmluva, a predstavuje celych 70 kalenddarnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel odovzda stavenisko
zhotovitelovi podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zavdzuje sa objedndvatel dielo prevziat aj v zhotovitelom
skorsej ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

ClL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podla Cl 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., aVsulade s cenovou ponukou zhotovitela, ktoru
predlozil v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo dna 20.07.2017 vo verejnej sutazi, pricom
zhotovitel’ ocenil vykaz vymer na zdklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle
predlozenych zavdznych navrhov realizacie.



4.2.

4.3.

44.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 59 997,58 EUR
s DPH,(slovom:pit’desiatdeviit'tisicdeviit’stodeviit’desiatsedemeur

a pit'desiatosemcentov) pricom vyska DPH je 9 999,60 EUR a cena bez DPH je
49 997,98 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zaklade ciastkovych faktur
vystavenych minimdlne za prdce uskutocnené za kalendarny mesiac, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatelovi. To plati iba v pripade, ze riadiaci
orgadn pripiSe na ucet objednadvatela prislusnu financnu sumu.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Sucastou faktury
Jje supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prdc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktury, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
supis vykonanych prac najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
faktury (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prdac suhlasi
a objednavatel sa zavizuje riadne a véas uhradit cenu tychto prdc.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktura musi byt objednavatelovi dorucend vratane vsetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat’ ndlezitosti
danového dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorsich
predpisov a Vv zneni § 3a ods. 1 zdk. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nadlezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
dorucenim opravenej faktury objedndvatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.



5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Cciastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Ak je objedndvatel v omeskani z uhradou faktury, mozZe zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 6. Zdruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentdacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a zZe pocas zarucnej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet md v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na celu zdakazku je 60 mesiacova zacina plynut odo dna
odovzdania zdakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba
podla tychto zarucnych listov.

V case trvania zarucnej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej
dokumentdcii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu zdkazky
Vzmysle bodu 6.2. tohto clanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a reklamované vady odstranit
V dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej
vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne
S odstraniovanim a reklamovanu vadu odstrani bez zbytocného odkladu po
odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdésobenie objedndavatela pri ich
odstranovani. O odstraneni vsetkych zdvad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zdznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej ciastky faktury.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje ndklady apri vlastnom zabezpeceni
bezpecnosti prace a zabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujucich
sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat' stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prdac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dnipo
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol
na iom zacat prace V sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel'  zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vietky absentujuce rozhodnutia organov verejnej sprdavy
a inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravanym poriadkom Slovenskej republiky, pocnuc diiom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat technologie vystavby a pouzitie materialov podla
projektovej dokumentacie bez pozZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouczitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktoru predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a zZivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za cinnosti
ustanovené v

§ 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzmiknuté z tohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace S pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit' do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skodu, ktoru mu sposobil svojim
konanim vrdtane nedbanlivosti a t0 V skutocnom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
Skoda spocivajiuca v povinnosti objednavatela vratit cast nenavratného
financného prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi financného
prispevku V pripade, ak dielo nebude vylucne z dovodov na strane Zhotovitela



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

vykonané v termine podla bodu 3.2. Narok na nahradu skody nevylucuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnii pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy mad za
nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat' za ndsledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,
odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy md za
nasledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky
voci objednavatelovi, zhotovitel odsSkodni objednavatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit' svoje prava na ndahradu Skody podla bodu 7.12
a 7.13 vylucne za podmienky, ze pisomne upovedomi zhotovitela o ndaroku, ktory
bol vzneseny voci objednavatelovi najneskor do troch pracovnych dni od jeho
uplatnenia tretou osobou a zdroven objednavatel’ umozni zhotovitelovi, ak o 10
poziada, aby viedol vSetky rokovania (vratane sudnych sporov, prip. inych konani
pred prislusnymi orgdnmi verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto ndrokov,
pripadne sa na nich zucastnoval. Za tymto ucelom sa objednavatel zavizuje
V pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebnui plnu moc a poskytnut’ mu riadne
avcas potrebnu sucinnost v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitela za Skodu zanika.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktori
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za cCistotu a Poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vsetkych prdc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokracovat' v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatocne pozZadovat odkrytie
tychto prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat minimadlne 3 pracovné dni vopred objedndavatela
K tcasti na skuskach podla bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.



7.21.

1.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

1.27.

7.28.

7.29.

7.30

7.31

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdvdznymi —normami a projektovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned’ po
skonceni stavebnych prac a doddvok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objedndvatel
je povinny Dielo prevziat' do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zdpisu 0 odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdovodne odmietne prevziat Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrania uzivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdana a objedndvatelom prevzata aj v pripade, Ze
v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani Vv spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstrdnenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdikazky
stanovenych technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou
a vseobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdaca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel predlozi verejnému obstaravatelovi doklad (uradne osvedcenu kopiu,
ktora tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
sposobenu svojou cinnostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske
100 000 €, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj
doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie najneskor
Vden odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude udrziavat' toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkolvek cinnosti pocas
realizacie diela.



7.32

7.33

7.34

7.35

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md opravnenie vykondvat cinnost v rozsahu CL2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela
platnost takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel’ povinny
umoznit’ mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela
zhotovit overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat mimo casu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak
aby zabezpecil co najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloZi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude efektivne a hospoddrne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpeci recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) z0
stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykonavat pravidelné monitorovanie cinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto cinnosti zniZi na
minimalnu mieru, ¢im znizi zatazenie zZivotného prostredia realizaciou diela.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objednavatel’ oprdavneny uplatnit’ si voci nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % zceny uvedenej vCl 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdanim je
V omeskani a to za kazdy zacaty den omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — prdavnych predpisov,
ktoré vie preukadzat’ objedndvatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov),
je opravneny objedndvatel’ uplatnit’ narok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 200 € za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezlozi zadrzné v lehote urcenej v ¢lanku 11 ods.1 tejto
zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat od zhotovitela zmluvnu pokutu za kazdy
den omeskania 1000 Eur.

Ked' objednavatel’ nedoruci do dvadsiatich pracovnych dni odo dna prevzatia
diela zadrzné zhotovitelovi, mad zhotovitel pravo vymadhat od objednavatela
zmluvnu pokutu 0,1% z ceny diela za kazdy denn omeskania.

CL 9. Vy$Sia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazZovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemozZnujuce montdz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné udalosti,
ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktora sa bude chciet odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak nedojde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.
Ucinky odstipenia nastanii diiom dorucenia ozndmenia druhej strane.
Objednavatel’ i zhotovitel sa dohodli za podstatné povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednavatel nezaplati
odsuhlasené faktury do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel’ bezdovodne
predlzuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spésobom porusuje
povinnosti vyplhyvajuce z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, md pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona ¢ 343/2015 Z.z.
ClL. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zdikazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objedndvatel, najmenej viak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické
normy apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou
dokumentdciou, vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi zavdznymi navrhmi
realizacie diela (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zdpismi
a dohodami  opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Stdtnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy
Z dovodov zavazného porusSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
Z dovodov na strane objedndvatela, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej

ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho



b)

c)

d)

11.1.

11.2

11.3

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

vykonatkontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného
projektu. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitela su:
povereni zamestnanci poskytovatela financnej pomoci na realizaciu predmetu
zakazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného uradu,
prislusnej spravy financnej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania financnych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zdakona 523/2004 Z. :z.
0 rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Europskeho dvoru auditorov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade
S prislusnymi predpismi,

dalsie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

CL. 11 Zadriné

Zhotovitel' sa zavdizuje, ze na ucet objednavatela zlozi — doruci zadrziné.
Zhotovitel’ zloZi zadrzné na cislo uctu objednavatela vo vyske 10 % zo zmluvnej
ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo vyske 4 999,80Eur do 5 dni od podpisu tejto
zmluvy.

Objednavatel’  uvolni (odosle) zadrzné az po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom ato do 20 dni odo dna riadneho prevzatia stavby bez vaid
a nedorobkov ktoré samostatne ¢i spolocne nebrania riadnemu uzivaniu stavby.
K prevzatiu stavby je zhotovitel povinny objednavatela vyzvat pisomne minimalne
tri pracovné dni vopred. Objedndvatel’ a zhotovitel spolocne zhotovia preberact
protokol, kde sa uvedu pripadne vady a nedorobky s dohodnutym terminom ich
odstranenia.

V pripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vsetky vady
a nedorobky Vv urcenej lehote od dorucenia vyzvy objedndvatela, zddriné sa
povazuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech objednavatela.

ClL 12. Zdavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zdakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s
§ 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. Tuto zmluvu je mozné pocas trvania
zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom k zmluve, avsak maximalne
do 50 % hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v cldanku 4 ods. 4.2.tejto zmluvy.

Tuto zmluvu je opravneny objednavatel’ zmenit vo forme pisomného dodatku
K tejto zmluve pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:
ide o upravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dovodu
vzniku casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy prejavili ako casti
predmetu zmluvy ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,
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12.3.2.ide o dopliujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto zmluvy, ktoré su
nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie siu zahrnuté v tejto zmluve,
nakolko ich poskytuje ich povodny zhotovitel’ a zmena zhotovitel’ a nie je mozna z
ekonomickych alebo technickych dovodov, pricom ide najmd o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a sposobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov, pricom hodnota vsetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty
povodnej zmluvy podla cl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat,
12.3.4. jedna sa najmd o zmenu terminu plnenia z dovodov:
- vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy
12.3.5. ide o nahradenie povodného zhotovitela novym zhotovitelom, ktory:
- splita pévodne urcené podmienky vicasti,
- je pravnym nastupcom povodného zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie,
vratane zlucenia a splynutia alebo upadku,

12.3.  Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchddzaju aj na pripadnych prdavnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

12.4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vsetky zmeny udajov dolezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.5. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budu riadit' § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

12.6.  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha:
Priloha ¢. 1 -oceneny vykaz vymer

12.7. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budii dorucené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

12.9. Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Ucinnost nadobudne
po schvaleni procesu verejného obstardavania zo strany poskytovatela prispevku
(napr. riadiaceho organu, implementacia a pod.) andslednom zverejneni,
V opacnom pripade tato zmluva ucinnost nenadobudne.

V Slov. Grobe, diia 28.07.2017 V Chorvatskom Grobe. Grobe, dna 28.07.2017

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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KRYCI LIST ROZPOCTU

PAVILON SKOLEKE JEDALNE. TRIEDY A PREDEXOLSKE

Nazov stawby \7nE AVANIE oicad
Nirzov objektu Eto
Nazov tasti Miasto
1o ][
Otyeanavate!
Projextart
2Zhctowte! Cisar 510 Oha 338 Chorvitsky Grob Jeed0dze SX22404334
Rozpoéet &islo Spracoval Dfis
Ml Cade 16.07.2007
Memé a ucelové jednotky
Potet Nakaay /1 m | Polet Nokiady /1 m ) Polet Nakiady / 1 mi)
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpottové nakladyv  EUR
A Zakladné rozp, naklady |B  Doplinkové naklady C  Vedrajsie rozpottové naklady
1 HSV  Dodavky 0,00 | & Praca nadéas 0,00 |13 Zatiaderie staversha 0,00
2 Motk 40 675,55 | 1 Bazpevnaj poct 0,00 |14 Mimostav. doprava 0.00
3 PSV  Doghviy 2 580.70 | 10 Kukima pamiatka 0.00 |15 Uzemnd vakyvy 0,00
4 Mol 674172 1t 0,00 |16 Providzions vptyvy 0,00
5 M Dodavky 0.00 17 Ostatné 0,00
& Monticd 0.00 18 VRN £ rozpottu 0,00
7 ZRN {r. 1-6) I 49 587 98 |12 DN (r. 8-11) I 0,00 [19 VRN (r. 13-18) | 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kampl Einnost 0,00 |22 Ostatné naviady 0,00
|Projektant oo D  Celkové nakiady
22 St 7.12. 192 49 997 98
2 0% 0.00 DPH 0,00
25 20% 49 947.98 DPH 9 860,60
26 Cena s DPH (r. 23-25) 59 997 58
E  Pripotty a odpotty
27 Dodivky otpsdnivateta 0,00
28 Kizaws doloika 0.00
29 Zwyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: PAVILON $KOLSKES JEDALNE. TRIEDY A PREDEKOLSKE VZDELAVANIE
Objekt:
Cast
SO
Objedrivalel.
Znolovitel Cisde 8.1.0. DA 338, Chervatsky Grob
Dasum 16,07 2017
1 2 3
HEV Prace a dodAvky HEV 40 675,583
“ Upravy poyrchay, podiahy, 32324418
" Oatitod Rondirulias s prftad 7 344847
" Frasun hmod HEV 1006320
psy Price a dodivky PSV V32402
" tznlacie striech 1001234
764 Kondtruhcie Klampinmia T 1M
Cahom 49 597,878
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