

Zmluva o dielo číslo 5/2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov o vykonaní stavebného diela
(ďalej len „**Zmluva**“ v príslušnom gramatickom tvare)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: OBEC SLOVENSKÝ GROB
Sídlo: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 00305073
DIČ: 2020662248
V zastúpení: Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce
Bankové spojenie: SK930200000000003227112, VÚB, a.s.
Telefón: 0336478372, 0907330472
E-mail: obec@slovensky-grob.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Cisár s.r.o.
Sídlo: Dlhá 33/B, 900 25 Chorvátsky Grob
Kancelária: Rybničná 40, 831 06 Bratislava
IČO: 36 839 426
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 48116/B
DIČ: 20 2246 4334
IČ DPH: SK20 2246 4334 podľa §4
Konateľ: Milan Cisár
Bankové spojenie: 2627834980/1100 Tatra banka a.s., Hodžovo nám. BA

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Článok PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť za dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, obhliadky staveniska a následne predloženej cenovej ponuky zo dňa 03.10.2016 a ďalších prípadných písomných dodatkov. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť, na základe písomnej objednávky objednávateľa, práce navyše – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto Zmluve pre riadne vyhotovenie diela podľa bodu 1 tohto Článku tejto Zmluvy, pričom objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za práce navyše, ktorá musí byť zmluvnými stranami dohodnutá písomne dodatkom k Zmluve.
- 1.3 Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný denne v stavebnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Po prevzatí diela stavebný denník ostáva majetkom zhotoviteľa. V prípade potreby sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť fotokópiu stavebného denníka pre objednávateľa, na náklady objednávateľa, a to v lehote 5 pracovných dní.
- 1.4 V prípade, ak u niektorej zo zmluvných strán dôjde ku zmene oprávnených osôb, táto je povinná písomne nahlásiť zmenu druhej zmluvnej strane v dostatočnom predstihu (aspoň 3 dni pred vykonaním zmeny), ak to nevylučujú okolnosti hodné osobitého zreteľa.
- 1.5 Zhotoviteľ vie zabezpečiť a zrealizovať aj ďalšie technologické celky stavby. V prípade dohody zmluvné strany podpíšu dodatok k tejto Zmluve upravujúci rozsah takýchto prác, cenu a platobné podmienky, alebo uzatvoria ďalšiu, novú zmluvu o dielo na novo dohodnutý rozsah prác a dodávok.

II. Článok **TERMÍNY PLNENIA DIELA**

- 2.1 Deň začatia zhotovenia (realizácie) diela je: 25.10.2016, pričom k uvedenému dňu je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve tak, aby zhotoviteľ mohol nerušene a bez akýchkoľvek obmedzení začať s vykonávaním diela.
- 2.2 Deň ukončenia a odovzdania diela je stanovený na: najneskôr 20.12.2016.
- 2.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky, teploty pod 5°C, a pod.), ktoré budú počas stavby presne vyznačené v stavebnom denníku.
- 2.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Objedávateľ sa zaväzuje poskytnúť maximálnu súčinnosť a zabezpečiť nerušené podmienky na realizáciu diela.
- 2.5 K zmene dohodnutého termínu plnenia a odovzdania diela dôjde v prípade
 - a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zmenu rozsahu stavebných prác predmetného diela a/alebo
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela a táto zmena bude odsúhlasená a potvrdená ako zmena v projektovej dokumentácii a následnej písomnej objednávke a/alebo
 - c) pôsobenia vyššej moci, ktorú žiadna zo zmluvných strán nezapríčinila.
- 2.6 Zhotoviteľ odovzdá dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne.

- 2.7 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný v takom prípade ponúknuté dokončené dielo prevziať.
- 2.8 Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom v lehote podľa Zmluvy a jeho prevzatím objednávateľom, o čom podpíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol.

III. Článok CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou podľa priloženej cenovej ponuky na základe zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vo výške 26 375,90 EUR (slovom dvadsaťšesťtisícristosedemdesiatpäťeurdeväťdesiatcentov). K uvedenej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty platná ku dňu odovzdania diela. Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 31651,08 EUR (slovom tridsaťjedentisícšesťstopäťdesiatjedeneurosemcentov).
- 3.2 K zmene dohodnutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch:
- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela v porovnaní s odsúhlasenou cenovou ponukou a zhotoviteľ túto žiadosť písomne odsúhlasí a/alebo
 - b) pokiaľ dôjde, na základe požiadavky objednávateľa, k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ bude odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii.
- 3.3 Na zvýšenie nákladov oproti dohodnutému rozsahu, prípadné práce navyše, ako aj na prípadné dodávky materiálov navyše bude objednávateľ upozornený vopred bez zbytočného odkladu a dodatočné náklady budú čo najskôr prejednané a písomne odsúhlasené objednávateľom. Všetky takéto realizácie prác a dodávok budú zaznamenané v stavebnom denníku. Všetky takéto zmeny realizácie prác a dodávok budú platné iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Takisto každá zmena či úprava technického či materiálového riešenia diela oproti riešeniam uvedeným v projektovej dokumentácii, materiálovej skladbe diela a cenovej ponuke, ktorá môže mať vplyv na celkový rozsah diela a jeho cenu, musí byť na základe vzájomného odsúhlasenia zmluvnými stranami upravená formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny, pričom zmluvné strany sa zaväzujú tento odpočet realizovať.

IV. Článok PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cenu za zhotovenie diela "Rekonštrukcia chodníka – Hlavná a Chorvátska ulica Slovenský Grob" uhradí objednávateľ na základe doručených faktúr :

- Prvá faktúra bude vystavená po 14tich dňoch so splatnosťou 5 dní od začiatku realizácie prác na základe výkazu vykonaných prác, ktorý bude prílohou faktúry. Objednávateľ a stavbyvedúci objednávateľa vykoná kontrolu správnosti vykonaných prác. V prípade, ak bude dielo trpieť vadami, splatnosť faktúry podľa tohto bodu sa odkladá o dobu opravy väd diela zhotoviteľom. Objednávateľ v tomto prípade nie je v omeškaní s platením ceny podľa tejto Zmluvy.
- Druhá faktúra vo výške rozdielu medzi prvou faktúrou a úhradou za celkovú cenu diela bude vystavená na základe prevzatia hotového diela. Objednávateľ a stavbyvedúci objednávateľa vykoná kontrolu správnosti vykonaných prác. V prípade, ak bude dielo trpieť vadami, splatnosť faktúry podľa tohto bodu sa odkladá o dobu opravy väd diela zhotoviteľom. Objednávateľ v tomto prípade nie je v omeškaní s platením ceny podľa tejto Zmluvy.

4.2 Faktúra bude vždy obsahovať tieto údaje:

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
- IČO, DIČ, IČ DPH
- číslo zmluvy / prípadne dátum podpísania zmluvy
- číslo faktúry
- deň vyhotovenia a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- súpis vykonaných prác

4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v príslušných právnych predpisoch resp. uvedené v tejto Zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, pričom táto nemá odkladný účinok.

4.4 V prípade omeškania s úhradou čiastkových faktúr je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť realizáciu diela až do doby, kým tieto nebudú uhradené.

4.5 V prípade omeškania akejkoľvek povinnosti uhradiť peňažnú čiastku zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky až do jej uhradenia.

4.6 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním a zaplatením celkovej ceny za dielo podľa tejto Zmluvy a jej dodatkov, nie však skôr, ako bude uhradená celková cena za dielo podľa tejto Zmluvy a jej dodatkov.

V. Článok

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1 Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických prác môže zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám, s čím objednávateľ súhlasí.

- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce a činnosti v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 hod, soboty od 08:00 do 17:00 hod.
- 5.3 Objednávateľ vyhlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie stavebných prác a predmetného diela. Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi stavebné povolenie, geologický posudok a statický posudok preukazujúci vhodnosť nehnuteľnosti a vybraného miesta na realizáciu diela, ak si to povaha diela vyžaduje.
- 5.4 Kópie všetkých súvisiacich povolení zo strany objednávateľa budú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu zhotoviteľovi a budú priložené k stavebnému denníku. V prípade potreby je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť si fotokópie predmetných povolení.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany.
- 5.6 Kópie všetkých súvisiacich výkresov (vrátane zdravotníckych) zo strany objednávateľa budú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu zhotoviteľovi a budú priložené k stavebnému denníku. V prípade potreby je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť si fotokópie predmetných výkresov.
- 5.7 Počas realizácie stavby zhotoviteľ vedie stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Všetky odchýlky od projektovej dokumentácie budú zapísané v stavebnom denníku. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Kontrolné dni na stavbe budú dohodnuté a zapisované v stavebnom denníku.
- 5.8 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť realizovaného diela, život alebo zdravie pracovníka zhotoviteľa na stavbe, alebo ak hrozia vážne škody. Dôvod musí zapísať do stavebného denníka a bezodkladne o tom upovedomiť zhotoviteľa.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh práce a kontrolovať používaný materiál. Ak ide o také materiály, ktoré v priebehu technologického procesu budú vstavené alebo zakryté, zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa prostredníctvom jeho stavbyvedúceho formou emailu na adresu (obec@slovensky-grob.sk) aspoň 3 dni pred vmontovaním alebo zakrytím, aby objednávateľ mohol uskutočniť prípadnú kontrolu. Kontrolou nemôže brzdiť práce. Zhotoviteľ koordinuje svoj pracovný program aspoň raz do týždňa so stavbyvedúcim objednávateľa, ale smerodajný je harmonogram uvedený v zmluve.
- 5.10 Objednávateľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť zhotoviteľovi a zmluvným partnerom zhotoviteľa bezplatný prístup a vstup na nehnuteľnosť, kde sa má dielo realizovať. To isté platí aj pre stavebné mechanizmy.

- 5.11 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, aby stavenisko označil svojim obchodným menom, logom resp. ochrannou známkou, a to počas celého trvania realizácie diela.
- 5.12 Objednávateľ súhlasí s tým, že zhotoviteľ bude po odovzdaní diela objednávatel'ovi uvádzať predmetné dielo ako úspešne realizovanú zákazku s uvedením vlastníka stavby aj na web stránke zhotoviteľa v štruktúre aktuálneho konceptu spolu s vizualizáciou a obrazovými záznamami diela.

VI. Článok

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a na prevzatie (odovzdanie) diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak sa objednávatel' resp. ním poverená oprávnená osoba na prevzatí diela nezúčastní, zhotoviteľ odovzdanie diela odloží o 3 dni a vyzve objednávatel'a na nové prevzatie (odovzdanie) diela o 3 dni. Ak sa objednávatel' ani ním poverená oprávnená osoba na prevzatí diela opätovne nezúčastní a dielo neprevezme, má sa za to, že dielo bolo odovzdané bez väd a nedorobkov, s čím objednávatel' bez výhrad súhlasí.
- 6.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela má obsahovať všetky vady a nedorobky diela, podpisy zmluvných strán resp. ich oprávnených zástupcov a dátum prevzatia diela. V prípade väd resp. nedorobkov zmluvné strany stanovujú lehotu na odstránenie zistených väd resp. nedorobkov. Po ich odstránení sa uskutoční odovzdanie a prevzatie diela bez väd a nedorobkov, pričom sa postupuje podľa predošlého bodu.

VII. Článok

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávatel'a alebo písomného oznámenia, že objednávatel' trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. Ak zhotoviteľ splnil povinnosť uvedenú vyššie, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávatel' na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval. Povinnosť zhotoviteľa upozorniť objednávatel'a na nevhodnosť vecí a pokynov vzniká vtedy, keď ich pri vynaložení odbornej starostlivosti mal možnosť zistiť. Zhotoviteľ je povinný písomne zdôvodniť nevhodnosť vecí alebo pokynu a súčasne uviesť informáciu o následkoch použitia nesprávnej veci alebo postupu.

- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 7.5 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby, vrátane prípadných doplnkov.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo v trvaní **24 mesiacov**, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Po dobu odstraňovania vád a nedorobkov záručná doba neplynie.
- 7.7 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- a.zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil vizuálnou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto budú reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - b.skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať bez zbytočného odkladu u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
- 7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.

VIII. Článok UKONČENIE ZMLUVY

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu nemôže vypovedať žiadna zo zmluvných strán.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môže v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom pred odstúpením sa má poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť na odstránenie dôvodu na odstúpenie so stanovením primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní. V prípade, že ani po takto stanovenej dobe nedôjde k odstráneniu dôvodu na

odstúpenie, odstúpenie nadobúda účinky doručením písomného odstúpenia od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:

- zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovovaním diela o viac ako 30 dní,
- objednávateľ neposkytne spolupôsobenie v rozsahu tejto zmluvy pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo.

8.5 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

8.6 V prípade ukončenia tejto Zmluvy objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela uskutočnenú do dňa odstúpenia vrátane všetkých nákladov, uskutočnených aj pred dňom začatia realizácie diela.

IX. Článok VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne informovať o každej skutočnosti, ktorá môže mať dopad na plnenie podľa tejto Zmluvy.

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu všetkých kontaktných údajov, a to bez zbytočného odkladu.

9.3 Osobami oprávnenými zadávať záväzné pokyny, objednávky a rozhodovať v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sú osoby uvedené v tomto bode. Pre komunikáciu boli stanovené nasledovné e-mail adresy a telefónne čísla:

Objednávateľ: Mgr. Štefan Gašparovič, e-mail: obec@slovensky-grob.sk, tel: 0907330472

Zhotoviteľ: Milan Cisár, e-mail: cisar@cisar.sk, tel: 0903 716 937

9.4 Peňažné plnenie zo strany objednávateľa platené zhotoviteľovi sa považuje za zaplatené dňom pripísania peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručенú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

- a. elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania do 15.00hod v pracovný deň inak v nasledujúci pracovný deň, ak sa nepreukáže opak, alebo
- b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte,

doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

- 9.6 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny Zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený žiadnu pohľadávku voči zhotoviteľovi postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa bez ohľadu na to, či právnym dôvodom jej vzniku bude predmetná Zmluva alebo iný právny úkon. Postúpenie pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi odporujúce tomuto ustanoveniu je podľa dohody zmluvných strán neplatným právnym úkonom.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať žiadnu pohľadávku voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 9.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach tejto Zmluvy ako aj o všetkých informáciách, ktoré získajú počas platnosti tejto Zmluvy ako aj po jej ukončení o druhej zmluvnej strane a ktorých sprístupnenie tretím osobám by bolo spôsobilé privodiť druhej zmluvnej strane ujmu.

X. Článok **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Podpísaním tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce ústne a písomné dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
- 10.2 Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.
- 10.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
- 10.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 10.5 Ak dohoda nebude možná, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
- 10.6 Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týkajúcich zmluvy o dielo.

Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú tiež ostatnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.7 Zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, zmluvnej pokuty ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

10.8 Osoby podpisujúce túto Zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú a svojimi podpismi na nej potvrdzujú, že sú oprávnené konať a podpisovať v ich mene, inak zodpovedajú za škodu tým spôsobenú.

10.9 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu alebo jej jednotlivé ustanovenia možno len písomnou dohodou zmluvných strán očíslovaným dodatkom k Zmluve. To isté platí aj pre zrieknutie sa písomnej formy.

10.10 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyjadruje ich slobodnú a vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok ani v omyle. Jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

10.11 Zmluva nadobúda účinnosť momentom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa

V Slovenskom Grobe dňa: 20.10.2016

V Bratislave dňa: 20.10.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Štefan Gašparovič
starosta obce

Milan Cisár
konateľ
Cisár s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Slovenský Grob - oprava chodníka	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Cisár, s.r.o., Chorvátsky Grob		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Peter Hudec	03.10.2016	



Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	9 613,35	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	16 762,55	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 375,90	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	26 375,90
24 20 %	0,00 DPH
25 20 %	26 375,90 DPH
26 Cena s DPH (r. 23-25)	31 651,08

E Prípochty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzáva doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Slovenský Grob - oprava chodníka

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cisár, s.r.o., Chorvátsky Grob

Dátum: 03.10.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	26 375,898
1	Zemné práce	2 282,750
5	Komunikácie	16 660,221
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 898,677
99	Presun hmôt HSV	625,250
	<u>Celkom</u>	<u>26 375,898</u>

CISÁR s.r.o.
Dlha 3031/338
800 25 Chorvátsky Grob
IČO: 35679429
IČD: 51202442334



ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy – správa chodníku

Objekt:

Část:

PR02

Objednatel:

Zhotovitel: Opat. A. S., Chytlavský Újezd

Datum: 30.05.2018

P.č.	M	KCH	Název položky	Popis	Mj.	Množství		Cena		Celková cena
						1	2	3	4	
0			000	Práce a dodávky HZV						28 075,898
0			1	Základní práce						2 262,736
1	K	221	113307141	Odklápení třívy asfaltového hr. vrstvy do 10 mm - 0,08000	m2	675,000	2,300			1 552,500
2	K	221	113307111	Uložení nové podlahy z písku do 0,20m2 z kamenná kámenka hr. do 10mm. - 0,10000	m2	250,000	2,901			725,250
			0	Komunikace						15 663,224
3	K	221	06A731111	Podklad z betonu hr. z kamenná kámenka hr. do 10 mm s vyzdobení z železn. s. 100 mm	m2	900,000	2,919			2 617,000
4	K	221	061101113	Podklad z protišed. betonu s. C 30/37 hr. 100 mm	m2	141,000	13,781			1 932,791
5	K	221	060711112	Kámenka okrasový štěrky hr. do 10 mm pro povrch nad 20 mm	m2	981,000	8,500			8 335,800
6	M	002	060011040	SEMELNOC QT7110P deska s fólií hr. 20mm (1000x 2000x 20mm)	m2	980,800	11,000			10 788,800
			0	Detailní koordinace a práce stavby						9 996,817
7	K	221	017001111	Uložení základní vrstvy z betonu s. C 30/37 hr. 100 mm z betonu protišed. s. C 30/37 hr. 100 mm	m	980,000	4,240			4 156,800
8	M	002	060110100	Obvodní betonová 100x100x100 mm	m	980,000	2,560			2 508,800
9	K	221	060000111	Výhledová podlahová deska z betonu s. C 30/37 hr. 100 mm	m2	475,000	5,100			2 422,500
10	K	221	017002113	Výhledová deska beton s. C 30/37 hr. 100 mm z betonu protišed. s. C 30/37 hr. 100 mm	m	50,000	1,625			812,500
11	K	221	017003111	Výhledová deska z betonu s. C 30/37 hr. 100 mm z betonu protišed. s. C 30/37 hr. 100 mm	m	2 054,000	3,947			8 107,580
12	K	221	017004111	Nákladní na dopravě prostředky pro vozidlovou dopravu sítě	m	50,000	8,310			415,500
13	K	221	017005111	Práce na základovně - betonová deska 1000x1000x100 mm	m	50,000	12,000			600,000
			0	Práce na HZV						528,200
14	K	221	060201111	Práce na HZV pro povrchovou komunikaci a kámenka z kamenná kámenka hr. do 10 mm	m	350,000	3,161			1 106,550
Celkem										28 075,898

Opat. A. S.
 Opat. A. S.
 Opat. A. S.
 Opat. A. S.
 Opat. A. S.
 Opat. A. S.

ROZPOČET

Stavba: Slovenský Grob - oprava chodníka

Objekt:

Časť:

JKSO:

Dopravovateľ:

Zhotoviteľ:

Datum:

Cikár s.r.o., Chronický Grob

03.10.2016

P.Č.	TV	MKN	Kód položky	Pojac	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Príloha a dodávky HSV				28 375,888	
D		1		Zemné práce				2 292,790	
1	K	221	113107141	Odstávacie kryty asfaltové, hr. vrstvy 60-50 mm, -0,088008	m ²	675,000	2,360	1 582,500	20,0
2	K	221	113307111	Odstávacie profily, v pŕochy do 200mm z kameneva šírky hr. do 100mm, -0,160003	m ²	250,000	2,921	730,250	20,0
D		5		Komunikácie				18 689,211	
3	K	221	564721111	Podklad alebo kŕm z kameneva hrúbky dvereňho veľ. 30-60 mm s rozprestretím a zhrn hr.100 mm	m ²	300,000	2,919	875,700	20,0
4	K	221	567115113	Prúdky z prúdko betónu li. C 8/10 hr.100 mm	m ²	141,000	10,161	1 432,701	20,0
5	K	221	568111112	Kladenie zámkovej dlažby hr.5cm pre peších nad 20 m ²	m ²	661,000	9,090	6 010,860	20,0
6	M	MA3	5942201940	SEAME-ROCK CITYTOP dlažba s hrúbkou 6 cm, siva (10201, 20201, 30201, 30202)	m ²	688,830	11,530	7 948,570	20,0
D		9		Dotierne komunikácie a parky-burane				6 898,877	
7	K	221	917621111	Odstávacie chodník, obrub. betón, spojilého s bočnou oponou z betónu prúdko hr. C 10/12, 5 db.3020a	m	662,000	4,540	3 006,260	20,0
8	M	MA3	5921745100	Chodníkovo cestovný 1000*200*20 mm	ks	880,228	2,569	2 253,376	20,0
9	K	221	938080211	Výčlepné pookrad, bet. alebo asfalt	m ²	675,000	0,100	67,500	20,0
10	K	221	970002213	Výčlepné dvereňho suty so zábradím a hrúbkou urovňovaním na vodorovnej do 1 km	1	70,000	1,623	113,610	20,0
11	K	221	970062219	Príloha a cesty za každý dvereňho aj zábradý 1 km nast 1 km	1	2 054,000	0,347	716,206	20,0
12	K	221	970082212	Nastavenie na dvereňho prúdko hrúbky pre vodorovnú dvereňho suty	1	70,000	4,310	301,700	20,0
13	K	013	970092212	Poplatok za skladovanie - bitumenové maso, suty dvereňho, dvereňho výšky (17,03 l), cesty	1	70,000	12,000	840,000	20,0
D		99		Práce hmotí HSV				5375,236	
14	K	221	598225111	Prúdko hmotí pre posadenie komunikácie a letáka s krytým asfaltovým dvereňho hrúbky dvereňho	1	350,000	2,101	525,250	20,0
								28 375,888	
								2 292,790	
								1 582,500	
								730,250	
								18 689,211	
								875,700	
								1 432,701	
								6 010,860	
								7 948,570	
								6 898,877	
								3 006,260	
								2 253,376	
								67,500	
								113,610	
								716,206	
								301,700	
								840,000	
								5375,236	
								525,250	
								28 375,888	

Cikár s.r.o.
 Žilina 3001-3308
 800-23 Chronický Grob
 IČO: 36634248
 IČ-DIA: 50207434334

3