



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 50349287  
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj  
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36063606  
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Slovenský Grob  
sídlo: Hlavná 132, Slovenský Grob, 900 26, Slovenská republika  
IČO: 00305073  
konajúci: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BFT1 zo dňa 17.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BFT1

Miesto realizácie projektu : Obec Slovenský Grob

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73

Použitý systém financovania : refundácia, predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Špecifický cieľ: 7.4 – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.



- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tret'ou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 000 000,- EUR (slovom: tri milióny eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 850 000,- EUR (slovom: dva milióny osemstopäťdesiatšesť eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 150 000,- EUR (slovom: stopäťdesiatšesť eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projekt a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronickej bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručovaná na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,



- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu



uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce Slovenský Grob

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

**Komisia** alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;



**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole



a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude splňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhokoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:



- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom



na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnemu obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnou pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.



8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
  3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto



povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci vecí a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
  2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
  3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
- ktoré:
- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
  - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,



- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
  - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) **ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.  
  
Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na

účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby



na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznačkom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Kód projektu:	302071BFT1
Kód ŽoNFP:	NFP302070BFT1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie



## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK0409000000005146811589	Slovenská sporiteľňa, a.s.	17. 7. 2017	31. 12. 2028
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK0409000000005146811589	Slovenská sporiteľňa, a.s.	17. 7. 2017	31. 12. 2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Slovenský Grob

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Obytný súbor Slovenský Grob - Šúr  
ulica Tichá  
parcela registra C č. 3823, 3939

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	12
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2021
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2022

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím
2. 302BFT100002 - Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične
3. 302BFT100003 - Výstavba a úprava areálu školy

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0069	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	560,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím		560
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100002 - Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične		560
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100003 - Výstavba a úprava areálu školy		560
<b>Kód:</b>	P0228	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím		1

<b>Kód:</b>	P0327	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených základných škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím		1
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100002 - Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične		1
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100003 - Výstavba a úprava areálu školy		1

  

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím		0

  

<b>Kód:</b>	P0613	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 650,4500
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím		1 650,45

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 650,4500
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím	<b>Cieľová hodnota</b>	1 650,45

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	560,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 650,4500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 650,4500	Nie	PraN, UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC SLOVENSKÝ GROB	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00305073
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	3 000 000,00 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	3 000 000,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	1 903 569,81 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BFT100001 - Výstavba učební so zázemím	1 903 569,81 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	1 903 569,81 €
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocvični so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	885 062,24 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BFT100002 - Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične	885 062,24 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	885 062,24 €
<b>Typ aktivity:</b>	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	211 367,95 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302BFT100003 - Výstavba a úprava areálu školy	211 367,95 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby	211 367,95 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302BFT1P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	nezaevidované	

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	3 000 000,00 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	2 850 000,00 €





## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Slovenský Grob									
<b>Názov projektu:</b>	Novostavba elokovaného pracoviska ku pineorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 7 - REACT-EÚ									
<b>Špecifický cieľ</b>	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	0,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>											
<i>Prevádzka učební so zázemím</i>											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 594 596,86	1 594 596,86	1 907 898,64	1 903 569,81	1 808 391,32	4 328,83	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie v prílohe č. 10c ŽoNFP, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položky v rozpočte stavby, pričom oprávnená výška bola znížená s ohľadom na maximálnu výšku COVP.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>1 594 596,86</b>	<b>1 907 898,64</b>	<b>1 903 569,81</b>	<b>1 808 391,32</b>	<b>4 328,83</b>		
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>											
<i>Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične</i>											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	737 551,87	737 551,87	885 062,24	885 062,24	840 809,13	0,00	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie v prílohe č. 10c ŽoNFP, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou



Hnuteľný majetok	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	projekt	1,00	52 226,00	52 226,00	62 671,20	0,00	0,00	62 671,20	Výdavok je stanovený v zmysle prieskumu trhu. Oprávnená výška výdavku bola stanovená s ohľadom na maximálnu výšku COVP v zmysle výzvy.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2				789 777,87	947 733,44	885 062,24	840 809,13	62 671,20			
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a úprava areálu školy									
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	209 851,04	209 851,04	251 821,25	211 367,95	200 799,55	40 453,30	Výdavok je stanovený v zmysle rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie v prílohe č. 10c ŽoNFP, ktorá je overená autorizovanou osobou a bola overená v stavebnom konaní. Výška výdavku vychádza z položky v rozpočte stavby, pričom oprávnená výška bola znížená s ohľadom na maximálnu výšku COVP.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3				209 851,04	251 821,25	211 367,95	200 799,55	40 453,30			
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				2 594 225,77	3 107 453,33	3 000 000,00	2 850 000,00	107 453,33			
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				2 594 225,77	3 107 453,33	3 000 000,00	2 850 000,00	107 453,33			

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Slovenský Grob
Názov projektu	Novostavba elokovaného pracoviska ku pneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		Prevádzka učební so zázemím						
<b>Časť A Prevádzka učební so zázemím</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l z 20 čerpacích jímok	021 Stavby	hod	168,000	3,89	653,52	653,52	0,00
2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	deň	7,000	3,44	24,08	24,08	0,00
3	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150-250 mm (hrúbka v závislosti od rovnosti povrchu), pod stavbou a 1 m od hrany zateplenia a konštrukcii schodísk a striešok	021 Stavby	m <sup>3</sup>	154,500	0,94	145,23	145,23	0,00
4	Úprava pláne strojním planírovaním a následným zhrutnením na kótu -0,900 m v mieste s úroveň odkrytej pláne pod -0,900 m po odstránení vegetačnej vrstvy (vytvorenie úroveň pre betonáž základových pásov bez potreby debnenia)	021 Stavby	m <sup>3</sup>	56,000	20,00	1 120,00	1 120,00	0,00
5	Vyhotovenie čerpacích jímok priemeru 400 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,958	42,89	169,76	169,76	0,00
6	Priplatok k cenám za lepiivosť hominy tr.3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,958	5,86	23,19	23,19	0,00
7	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	197,936	9,72	1 923,94	1 923,94	0,00
8	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapaž. s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	197,936	0,96	190,02	190,02	0,00
9	Výkop ryhy šírky 600 - 1200 mm, dodatočné výkopy pre základové pásy časti "A" Prevádzka učební so zázemím	021 Stavby	m <sup>3</sup>	43,692	9,72	424,69	424,69	0,00
10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	11,983	28,29	339,00	339,00	0,00
11	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	11,983	8,01	95,98	95,98	0,00
12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	9,998	10,29	102,88	102,88	0,00
13	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť hominy 3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	9,998	0,84	8,40	8,40	0,00
14	Zásyp spaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	266,093	3,35	891,41	891,41	0,00
15	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	111,400	2,20	245,08	245,08	0,00
16	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, štrkodrina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	42,109	16,66	701,54	701,54	0,00
17	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m <sup>3</sup>	71,775	15,00	1 076,63	1 076,63	0,00
18	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky podlahy zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhrutnenia min. Edmf=30 Mpa (valkovanie bez vibrácií)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	512,300	2,20	1 127,06	1 127,06	0,00
19	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky, štrkodrina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	193,649	14,66	2 838,89	2 838,89	0,00
20	Zvýšenie únosnosti zhrutnených podsypov a zásypov zo zemín jemnozrnných zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 150 mm	021 Stavby	t	49,226	2,20	108,30	108,30	0,00
21	Štrkodrina fr. 32-63 mm, kamenivo pre zavalovanie pre zvýšenie únosnosti podlahy, objem v sypanej forme - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	6,203	16,66	103,34	103,34	0,00
22	Zásyp spaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	63,518	3,30	209,61	209,61	0,00
23	Zhrutnené lôžko pod podkladnú železobetónovú dosku podlahy hr. 100 mm, štrkodrina fr. 8-32 (objem po zhrutnení)	021 Stavby	t	110,810	15,36	1 702,04	1 702,04	0,00
24	Zhrutnené podkladné lôžko, štrkodrina fr. 8-32 mm, hr. min. 150 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	13,497	15,36	207,31	207,31	0,00
25	Kamenivo z plaveného štrku fr. 22-63 mm pre zásyp vaničiek fotovoltických panelov	021 Stavby	t	9,072	15,86	143,88	143,88	0,00
26	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	155,974	3,09	481,96	481,96	0,00
27	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2 651,558	0,29	768,95	768,95	0,00
28	Uloženie spaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	155,974	0,65	101,38	101,38	0,00
29	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	280,753	6,50	1 824,89	1 824,89	0,00
30	Podkladný betón základových pásov a základových dosiek hr. min. 100 mm, betón C12/15 s vyspádaním povrchu min. 1% k čerpacím jímkam	021 Stavby	m <sup>3</sup>	23,701	83,42	1 977,14	1 977,14	0,00
31	Podkladný betón C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,632	90,93	330,26	330,26	0,00
32	Výstuž podkladného betónu, siete KH20, oká 150x150 mm, prút priemeru 6 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,120	1 689,95	202,79	202,79	0,00
33	Podkladný betón z betónu C 30/37 vystužený sieťovinou 150x150/08 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m <sup>3</sup>	7,778	88,96	691,93	691,93	0,00
34	Výstuž podkladného betónu, siete KY50, oká 150x150 mm, prút priemeru 8 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,336	1 689,95	567,82	567,82	0,00
35	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m <sup>3</sup>	149,730	89,85	13 453,24	13 453,24	0,00
36	Základové konštrukcie - dodatočný betón pre základové pásy časti "A" Prevádzka učební so zázemím, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	43,692	89,85	3 925,73	3 925,73	0,00
37	Základové konštrukcie - zhotovenie monolitických železobetónových stien železobetónovej vane výťahovej šachty z betónu STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2,642	90,85	240,03	240,03	0,00
38	Základové konštrukcie - železobetónová základová doska výťahovej šachty hr. 250 mm, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	2,964	90,96	269,61	269,61	0,00
39	Základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska podlahy hr. 150 mm - betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	88,645	90,96	8 063,15	8 063,15	0,00
40	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R) v zmysle projektu statiky	021 Stavby	t	15,738	1 689,95	26 596,43	26 596,43	0,00
41	Zhotovenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií:	021 Stavby	m <sup>2</sup>	75,365	12,21	920,21	920,21	0,00
42	Odstánenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií:	021 Stavby	m <sup>2</sup>	75,365	2,60	195,95	195,95	0,00
43	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	2 039,287	0,60	1 223,57	1 223,57	0,00
44	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. GEOMATEX TST 60/60 - podklad pod štrkové lôžko podkladnej železobetónovej dosky podlahy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	576,202	1,02	587,73	587,73	0,00
45	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m <sup>2</sup>	166,321	1,02	169,65	169,65	0,00
46	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m <sup>2</sup> napr. Tiptex spodná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m <sup>2</sup>	668,773	1,02	682,15	682,15	0,00
47	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m <sup>2</sup> napr. Tiptex vrchná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m <sup>2</sup>	668,773	1,02	682,15	682,15	0,00
48	Zabetónovanie čerpacích jímok po ukončení betonáže základových konštrukcií, betón STN-EN 206-1-C16/20	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,958	90,79	359,35	359,35	0,00
49	Betónový základ pod betónové blokové stupne z betónu prostého C16/20	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,696	89,61	151,98	151,98	0,00
50	Vyrovnávajúci betónový podklad pod spodnú dosku výťahovej šachty z prostého betónu STN-EN 206-1-C25/30, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,664	101,33	67,28	67,28	0,00
51	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnic DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	12,258	157,44	2 717,10	2 717,10	0,00
52	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnic DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-Cl0,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m <sup>3</sup>	17,289	156,94	2 713,34	2 713,34	0,00

53	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muríva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárník min. P10 definuje projekt stiatky.	021 Stavby	m <sup>3</sup>	86,177	155,68	13 416,04	13 416,04	0,00
54	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muríva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárník min. P12 definuje projekt stiatky.	021 Stavby	m <sup>3</sup>	90,317	155,85	14 075,90	14 075,90	0,00
55	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muríva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárník min. P12 definuje projekt stiatky	021 Stavby	m <sup>3</sup>	79,702	153,44	12 229,47	12 229,47	0,00
56	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muríva akustického, keramiké tvárnice na systémovú ťažkú murovaciu maltu pevnosti M10, pevnosť v ťahu min. 10 MPa, objemovej hmotnosti min. 1650 kg/m <sup>3</sup>	021 Stavby	m <sup>3</sup>	141,399	217,74	30 788,22	30 788,22	0,00
57	Vnútoré nenosné steny hrúbky 140 mm z keramikého muríva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárník min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m <sup>2</sup>	127,323	25,39	3 232,73	3 232,73	0,00
58	Vnútoré nenosné steny hrúbky 115 mm z keramikého muríva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvárník min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m <sup>2</sup>	60,048	23,02	1 382,30	1 382,30	0,00
59	KP-A systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 115x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 11,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 115 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,19	56,76	56,76	0,00
60	KP-B systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,19	28,38	28,38	0,00
61	KP-D systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 2,00 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,66	20,66	20,66	0,00
62	KP-E systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,19	14,19	14,19	0,00
63	KP-1 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	111,000	18,34	2 035,74	2 035,74	0,00
64	KP-2 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	12,000	23,18	278,16	278,16	0,00
65	KP-4 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	49,000	34,94	1 712,06	1 712,06	0,00
66	KP-5 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,375 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	108,000	36,84	3 978,72	3 978,72	0,00
67	KP-6 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	6,000	38,84	233,04	233,04	0,00
68	Betón železobetónových stien a spodnej dosky výťahovej šachty, betón STN-EN 206-1-C25/30, parametre podľa projektu stiatky	021 Stavby	m <sup>3</sup>	12,271	106,81	1 310,67	1 310,67	0,00
69	Výstuž železobetónových konštrukcií výťahovej šachty, podľa projektu stiatky	021 Stavby	t	1,700	1 877,62	3 191,95	3 191,95	0,00
70	Zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stien výťahovej šachty vrátane oporných konštrukcií.	021 Stavby	m <sup>2</sup>	111,333	16,18	1 801,37	1 801,37	0,00
71	Odstánenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stien výťahovej šachty vrátane oporných konštrukcií.	021 Stavby	m <sup>2</sup>	111,333	5,01	557,78	557,78	0,00
72	Železobetónová atika, železobetónová stena z tváric DT 200x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu stiatky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m <sup>3</sup>	9,966	172,72	1 721,33	1 721,33	0,00
73	Nadbetónová železobetónových atkových stien, vyrovnávajúci podklad pre montáž spadových prvkov opechovania atky z betónu STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu stiatky	021 Stavby	m <sup>3</sup>	1,444	119,34	172,33	172,33	0,00
74	Výstuž železobetónových atkových stien, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt stiatky	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,351	1 834,43	643,88	643,88	0,00
75	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán nadbetónky železobetónových atkových stien	021 Stavby	m <sup>2</sup>	14,341	14,79	212,10	212,10	0,00
76	Odstánenie debnenia zvislých hrán nadbetónky železobetónových atkových stien	021 Stavby	m <sup>2</sup>	14,341	4,20	60,23	60,23	0,00
77	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod. - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	36,318	4,22	153,26	153,26	0,00
78	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 30 mm, lepiaca malta flexibilná pre strednehrubé lôžko, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod	021 Stavby	m <sup>2</sup>	53,148	4,62	245,54	245,54	0,00
79	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. min. 40 mm, lepiaca malta flexibilná pre strednehrubé lôžko, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod.	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,021	4,82	19,38	19,38	0,00
80	Železobetónová konštrukcia schodiska, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-C10,4 - Dmax16-S3	021 Stavby	m <sup>3</sup>	3,320	129,43	429,71	429,71	0,00
81	Zhotovenie, debnenie spodnej plochy schodiska, vrátane podpornej konštrukcie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	14,202	23,98	340,56	340,56	0,00
82	Odstánenie debnenia spodnej plochy schodiska, vrátane podpornej konštrukcie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	14,202	4,65	66,04	66,04	0,00
83	Zhotovenie, debnenie bočných hrán schodiska v mieste zrkadla	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,632	23,98	39,14	39,14	0,00
84	Odstánenie debnenia bočných hrán schodiska v mieste zrkadla	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,632	4,65	7,59	7,59	0,00
85	Zhotovenie, debnenie čela schodiskových stupňov	021 Stavby	m <sup>2</sup>	5,632	22,83	128,58	128,58	0,00
86	Odstánenie debnenia čela schodiskových stupňov	021 Stavby	m <sup>2</sup>	5,632	5,32	29,96	29,96	0,00
87	Výstuž železobetónového schodiska, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt stiatky	021 Stavby	t	0,361	1 983,94	716,20	716,20	0,00
88	Zhotovenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 150 mm - preklad KP-D	021 Stavby	m	2,910	4,65	13,53	13,53	0,00
89	Odstánenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. do 300 mm - preklad KP-D	021 Stavby	m	2,910	1,10	3,20	3,20	0,00
90	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m <sup>3</sup>	235,505	92,37	21 753,60	21 753,60	0,00
91	Výstuž železobetónových stropných dosiek, betonárska oceľ 10 505 R	021 Stavby	t	17,641	1 775,45	31 320,71	31 320,71	0,00
92	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 129,164	16,25	18 348,92	18 348,92	0,00
93	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 129,164	5,60	6 323,32	6 323,32	0,00
94	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 132,049	8,20	9 282,80	9 282,80	0,00
95	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1 132,049	2,29	2 592,39	2 592,39	0,00
96	Lepenie veľkoplošnej betónovej dlažby do trvalo pružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalo pružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	35,200	22,50	792,00	792,00	0,00
97	Betónové terasové platne 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane špárovacej trvalo pružnej mrazuvzdornej vodonepriepustnej malty, presný typ špárovacej hmoty podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod.	021 Stavby	m <sup>2</sup>	35,552	32,00	1 137,66	1 137,66	0,00
98	Lepenie betónovej dlažby do trvalo pružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalo pružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	51,600	16,50	851,40	851,40	0,00
99	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 60 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11	021 Stavby	m <sup>2</sup>	52,632	18,50	973,69	973,69	0,00
100	Betónové blokové stupne rozm. 350x150x1000 mm (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	10,000	82,00	820,00	820,00	0,00
101	Betónové blokové stupne rozm. 350x150x800 mm (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	2,000	69,30	138,60	138,60	0,00
102	Betónové blokové stupne rozm. 350x150x500 mm (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	2,000	52,60	105,20	105,20	0,00
103	Roznášacia vrstva podlahy P1, P5 bez nášapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	145,440	41,02	5 965,95	5 965,95	0,00
104	Roznášacia vrstva podlahy P2, P6 bez nášapnej vrstvy (interiérová protišmyková podlaha /napr. lepené PVC alebo linoleum)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	871,230	42,47	37 001,14	37 001,14	0,00
105	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. PCI Peclastic W lepené do vrstvy PCI Nanokliht, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	14,420	20,57	296,62	296,62	0,00
106	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v sklade ST1 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	572,934	66,21	37 933,96	37 933,96	0,00
107	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS spodnej hrany vysadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 250 mm - v sklade ST2 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	17,993	81,96	1 474,71	1 474,71	0,00
108	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS prednej hrany vysadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 120 mm - v sklade ST3 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	30,753	57,41	1 765,53	1 765,53	0,00
109	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien s izoláciou z polystyrénu so zníženou nasiakavosťou hr. 180 mm - v sklade ST4	021 Stavby	m <sup>2</sup>	90,872	60,69	5 515,02	5 515,02	0,00
110	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m <sup>2</sup>	91,167	4,95	451,28	451,28	0,00
111	Základný náter	021 Stavby	m <sup>2</sup>	67,704	3,65	247,12	247,12	0,00

112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	682,821	12,60	8 603,54	8 603,54	0,00
113	Tenkovrstvá škrabaná silikónová omietka hr. 2 mm, maxim. veľkosť zrna 2 mm, farba šedá, oranžová, oranžovo-žltá podľa PD - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	53,805	19,52	1 050,27	1 050,27	0,00
114	Marmolitová, sokľová omietka - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	33,976	23,14	786,20	786,20	0,00
115	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 200 mm	021 Stavby	m	95,790	7,22	691,60	691,60	0,00
116	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou - sokel	021 Stavby	m	95,790	8,09	774,94	774,94	0,00
117	Odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	71,225	6,31	449,43	449,43	0,00
118	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	103,556	5,81	601,66	601,66	0,00
119	Rohové omietkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	254,276	4,60	1 189,67	1 189,67	0,00
120	Kútové dilatčné omietkové profily so sieťkou - fasáda	021 Stavby	m	9,579	11,00	105,37	105,37	0,00
121	Fasádný dilatčné omietkové profily so sieťkou - fasáda	021 Stavby	m	9,785	11,00	107,64	107,64	0,00
122	APU listy	021 Stavby	m	322,400	2,15	693,16	693,16	0,00
123	Parapetný omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	96,676	2,50	241,69	241,69	0,00
124	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	441,283	2,15	948,76	948,76	0,00
125	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	441,283	2,15	948,76	948,76	0,00
126	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - úprava polystyrénom nadstavených parapetov okien so zatahnutím výstužnej vrstvy na vislé murivo, podklad pre aplikáciu vnútorného omietkového systému	021 Stavby	m2	73,700	4,95	364,82	364,82	0,00
127	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástriek (napr. Baumit prednástriek), jadrová vápencementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu	021 Stavby	m2	2 478,362	14,93	37 001,94	37 001,94	0,00
128	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnuté plochy stien	021 Stavby	m2	2 081,457	8,03	16 714,10	16 714,10	0,00
129	Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	1 943,052	15,00	29 145,78	29 145,78	0,00
130	Úprava povrchov sadrokartónových podhládov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	55,661	15,65	871,09	871,09	0,00
131	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástriek (napr. Baumit prednástriek), jadrová vápencementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu (napr. Baumit jadrová omietka)	021 Stavby	m2	12,503	20,81	260,19	260,19	0,00
132	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnuté plochy stropov	021 Stavby	m2	12,503	9,58	119,78	119,78	0,00
133	Úprava vnútorných povrchov omietaných stropov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	12,503	17,24	215,55	215,55	0,00
134	Vnútorný omietkový dilatčný profil stien a stropov	021 Stavby	m	16,624	5,25	87,28	87,28	0,00
135	Vnútorný podlahový dilatčný profil vodotesný, napr. dilatčný profil typu 635 od spol. Eurofinal building profiles	021 Stavby	m	4,250	6,15	26,14	26,14	0,00
136	Vyspravenie drážok ZTI zaomietaním výsyparkovou maltou	021 Stavby	m2	2,500	4,55	11,38	11,38	0,00
137	Vyspravenie drážok UK zaomietaním výsyparkovou maltou	021 Stavby	m2	4,550	4,55	20,70	20,70	0,00
138	Horizontálne zapínanie obvodového muriva hr. 300 mm na 2.NP - prvá rada muriva, reže sa na polovичný výškový modul 125 mm	021 Stavby	m	115,923	57,92	6 714,26	6 714,26	0,00
139	Horizontálne zapínanie vnútorného nosného muriva hr. 250 mm pevnosti P12 na 2.NP - prvá rada muriva, reže sa na polovичný výškový modul 125 mm	021 Stavby	m	41,565	57,92	2 407,44	2 407,44	0,00
140	Horizontálne zapínanie vnútorného akustického nosného muriva hr. 250 mm pevnosti P20 na 2.NP - prvá rada muriva, reže sa na polovичný výškový modul 125 mm	021 Stavby	m	78,642	57,92	4 554,94	4 554,94	0,00
141	Horizontálne zapínanie vnútorného nosného muriva hr. 140 mm pevnosti P8 na 2.NP - prvá rada muriva, reže sa na polovичný výškový modul 125 mm	021 Stavby	m	18,238	57,92	1 056,34	1 056,34	0,00
142	Horizontálne zapínanie vnútorného nosného muriva hr. 115 mm pevnosti P8 na 2.NP - prvá rada muriva, reže sa na polovичný výškový modul 125 mm	021 Stavby	m	7,823	57,92	453,11	453,11	0,00
143	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateľo do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	92,220	9,08	837,36	837,36	0,00
144	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x150x1000 mm (š. * v. * dl.), alt. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	70,500	2,50	176,25	176,25	0,00
145	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x300x1000 mm (š. * v. * dl.), alt. 50x300x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	12,000	2,50	30,00	30,00	0,00
146	Betónový obubník chodníkový rozm. 100x200x1000 mm (š. * v. * dl.), alt. 100x200x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	13,000	5,12	66,56	66,56	0,00
147	Osadenie betónových palisád s. 120 mm do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	4,290	12,40	53,20	53,20	0,00
148	Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x600 mm (hl. x š. x v.) - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	ks	26,000	7,36	191,36	191,36	0,00
149	Betón pre lôžko betónových obrubníkov a palisád C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	4,099	92,48	379,08	379,08	0,00
150	Betón pre podkladné vyrovnávajúce lôžko betónových obrubníkov lemujujúcich spevnené plochy PB - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	1,364	92,48	126,14	126,14	0,00
151	Vyhotovenie VZT prestupov v obvodových stenách hr. 300 mm	021 Stavby	m3	1,240	44,34	54,98	54,98	0,00
152	Vyhotovenie VZT prestupov vo vnútorných stenách hr. 300 mm	021 Stavby	m3	0,141	44,34	6,25	6,25	0,00
153	Vyhotovenie VZT prestupov vo vnútorných stenách hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,198	44,34	8,78	8,78	0,00
154	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom murive hr. do 300 mm, obdĺžnikový prierez rozm. do 150x80 mm	021 Stavby	ks	30,000	3,17	95,10	95,10	0,00
155	Vyhotovenie prierezov ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 100 mm	021 Stavby	ks	10,000	5,06	50,60	50,60	0,00
156	Vyhotovenie prierezov ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 70 mm	021 Stavby	ks	42,000	5,06	212,52	212,52	0,00
157	Vyhotovenie prierezov ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, štvorcový prierez priemeru do 125x125 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,17	12,68	12,68	0,00
158	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x60 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	6,000	3,20	19,20	19,20	0,00
159	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 100x100 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	16,000	2,89	46,24	46,24	0,00
160	Vyhotovenie drážok UK v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 250x100 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	7,400	5,91	43,73	43,73	0,00
161	Vyhotovenie drážok UK v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	18,000	3,66	65,88	65,88	0,00
162	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 068,808	1,95	2 084,18	2 084,18	0,00
163	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 137,616	1,36	2 907,16	2 907,16	0,00
164	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 068,808	1,17	1 250,51	1 250,51	0,00
165	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 068,808	2,15	2 297,94	2 297,94	0,00
166	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,484	12,10	90,56	90,56	0,00
167	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	142,196	0,39	55,46	55,46	0,00
168	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,484	9,16	68,55	68,55	0,00
169	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	7,484	20,64	154,47	154,47	0,00
170	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	7,484	12,60	94,30	94,30	0,00
171	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	021 Stavby	t	2 702,770	6,21	16 784,20	16 784,20	0,00
172	Zhotovenie dilatácie vložení pásu asfaltovej izolácie	021 Stavby	m2	25,910	3,52	91,20	91,20	0,00
173	Asfaltová izolácia hr. 5 mm	021 Stavby	m2	29,797	2,97	88,50	88,50	0,00
174	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	021 Stavby	m2	649,297	3,37	2 188,13	2 188,13	0,00
175	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) hr. 2 mm - napr. Fatafol 803 - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	746,692	6,05	4 517,49	4 517,49	0,00

176	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia - zatretie ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovň upraveného okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vzlínania vody do lepidla - v skladbe ST4	021 Stavby	m2	20,106	9,94	199,85	199,85	0,00
177	Separáčna a ochranná vrstva fólievej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	654,887	1,99	1 303,23	1 303,23	0,00
178	Separáčna a ochranná vrstva fólievej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	753,120	1,02	768,18	768,18	0,00
179	Separáčna vrstva vkladaná medzi spadové profily atiky a okapu a základ z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	56,620	1,99	112,67	112,67	0,00
180	Separáčna vrstva vkladaná medzi spadové profily atiky a okapu a základ z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	57,752	0,72	41,58	41,58	0,00
181	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	93,108	2,65	246,74	246,74	0,00
182	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	1 342,481	0,76	1 020,29	1 020,29	0,00
183	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	kg	335,620	4,25	1 426,39	1 426,39	0,00
184	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plošoplošne natevaná parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	671,240	8,62	5 786,09	5 786,09	0,00
185	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plošoplošne natevaná parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	771,926	4,79	3 697,53	3 697,53	0,00
186	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	654,887	4,52	2 960,09	2 960,09	0,00
187	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	753,120	9,24	6 958,83	6 958,83	0,00
188	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu	021 Stavby	m2	10,232	4,52	46,25	46,25	0,00
189	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu	021 Stavby	m2	11,767	9,24	108,73	108,73	0,00
190	Lemovacie profily z Purenitu pre vyvedenie fólievej hydroizolácie striešky nad hlavným vstupom pod oplechovanie atkových častí, šírka 37-70 mm, výšky v závislosti od sklonu strechy min. 85 mm	021 Stavby	m	13,388	28,00	374,86	374,86	0,00
191	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	223,791	2,75	615,43	615,43	0,00
192	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	021 Stavby	m2	520,988	5,39	2 808,13	2 808,13	0,00
193	Tepelná izolácia v skladbe podláh P1 a P2 na 1.NP - podlahový polystyrén hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m2	583,509	21,99	12 831,36	12 831,36	0,00
194	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	505,848	5,25	2 655,70	2 655,70	0,00
195	Kročajová izolácia v skladbe podláh P5 a P6 na 2.NP - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny hr. 50 mm, (napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny)	021 Stavby	m2	515,965	8,85	4 566,29	4 566,29	0,00
196	Okrajový dilatčný pásik podláh šírky 10 mm, prierez 150x10 mm	021 Stavby	m	843,673	1,85	1 560,80	1 560,80	0,00
197	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	1 120,551	0,14	156,88	156,88	0,00
198	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	1 288,634	0,86	1 108,23	1 108,23	0,00
199	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň dilatčnej škáry výtahovej šachty od úrovne podkladného betónu smerom k základom - dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa	021 Stavby	m2	11,992	4,93	59,12	59,12	0,00
200	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň dilatčnej škáry výtahovej šachty od úrovne podkladného betónu smerom k základom - dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa	021 Stavby	m2	12,232	9,11	111,43	111,43	0,00
201	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vyplň dilatčnej škáry výtahovej šachty od úrovne podkladného betónu smerom k stropnej doske 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa	021 Stavby	m2	49,001	4,93	241,57	241,57	0,00
202	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vyplň dilatčnej škáry výtahovej šachty od úrovne podkladného betónu smerom k stropnej doske 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa	021 Stavby	m2	49,981	8,73	436,33	436,33	0,00
203	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezventovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	41,685	4,93	205,51	205,51	0,00
204	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezventovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	42,519	8,11	344,83	344,83	0,00
205	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atkových stien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	57,131	4,93	281,66	281,66	0,00
206	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atkových stien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	58,274	8,11	472,60	472,60	0,00
207	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter) - montáž	021 Stavby	m2	34,106	4,93	168,14	168,14	0,00
208	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter)	021 Stavby	m2	34,788	9,73	338,49	338,49	0,00
209	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1960 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	25,628	4,93	126,35	126,35	0,00
210	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1960 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa	021 Stavby	m2	26,141	8,89	232,39	232,39	0,00
211	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladajú medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,550	4,93	2,71	2,71	0,00
212	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladajú medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,561	11,11	6,23	6,23	0,00
213	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	1,598	4,93	7,88	7,88	0,00
214	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	1,630	11,11	18,11	18,11	0,00
215	Vysokopevnostná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklátu napr. Phonotherm hr. 10 mm - základ osadzovacích prvkov pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaný zo strany interiéru	021 Stavby	m2	1,613	8,25	13,31	13,31	0,00
216	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry pod úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti - napr. polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	8,583	4,17	35,79	35,79	0,00
217	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry pod úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti - napr. polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	8,755	11,11	97,27	97,27	0,00
218	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry nad úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti medzi steny - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	53,658	4,17	223,75	223,75	0,00
219	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry nad úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti medzi steny - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	54,731	7,11	389,14	389,14	0,00



220	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 280 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m3, napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m2	590,611	1,39	820,95	820,95	0,00
221	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 280 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m3, napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m3	89,773	152,16	13 659,86	13 659,86	0,00
222	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	581,400	6,46	3 755,84	3 755,84	0,00
223	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	593,028	18,43	10 929,51	10 929,51	0,00
224	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	581,400	6,46	3 755,84	3 755,84	0,00
225	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	593,028	9,22	5 467,72	5 467,72	0,00
226	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky	021 Stavby	m2	59,805	6,46	386,34	386,34	0,00
227	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa	021 Stavby	m2	61,001	8,84	539,25	539,25	0,00
228	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m2	17,675	1,39	24,57	24,57	0,00
229	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m3	1,900	101,45	192,76	192,76	0,00
230	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m2	11,380	1,39	15,82	15,82	0,00
231	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m3	1,166	101,45	118,29	118,29	0,00
232	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	794,700	1,40	1 112,58	1 112,58	0,00
233	Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie cca. 120 kg -madlo inštalovať k sprchovej batérii	021 Stavby	ks	1,000	136,56	136,56	136,56	0,00
234	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg -madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne	021 Stavby	ks	1,000	61,53	61,53	61,53	0,00
235	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg - madlo inštalované na vstupné dvere	021 Stavby	ks	2,000	61,53	123,06	123,06	0,00
236	Sprchové sklopné sedátko rozm. 450x450 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a antikorová oceľ, systém montáže navítaním, dodávka a montáž vrátane kotevniaceho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	141,61	141,61	141,61	0,00
237	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	2,000	121,33	242,66	242,66	0,00
238	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	2,000	151,11	302,22	302,22	0,00
239	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	2,000	144,33	288,66	288,66	0,00
240	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	2,000	167,33	334,66	334,66	0,00
241	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	167,33	167,33	167,33	0,00
242	Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 950x950 mm, materiál hliník s chromovou povrchovou úpravou, dodávka a montáž vrátane kotevniacej sady	021 Stavby	ks	1,000	63,83	63,83	63,83	0,00
243	Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá	021 Stavby	ks	1,000	40,83	40,83	40,83	0,00
244	Nerezový zásobník na toaletný papier	021 Stavby	ks	2,000	75,33	150,66	150,66	0,00
245	Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	021 Stavby	ks	2,000	127,08	254,16	254,16	0,00
246	Závesný hák na veci vo WC a kúpeľni pre imobilných	021 Stavby	ks	2,000	28,75	57,50	57,50	0,00
247	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,653	0,30	7,10	7,10	0,00
248	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	55,512	19,00	1 054,73	1 054,73	0,00
249	Drevené spádové hrany okapu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-121 mm, dĺžky 350 mm v celkovom počte 116 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,395	350,00	138,25	138,25	0,00
250	Drevené spádové hrany okapu oplechovania okapu rímsy šírky 80 mm, premenlivej výšky 98-110 mm, dĺžky 200 mm v celkovom počte 72 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,132	350,00	46,20	46,20	0,00
251	Záklap plochej strechy z cementotrieskových dosiek hr. 24 mm, strieška nad hlavným vstupom	021 Stavby	m2	8,256	31,64	261,22	261,22	0,00
252	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	15,004	4,50	67,52	67,52	0,00
253	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP1, s.v. 3000 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	664,887	45,09	29 979,75	29 979,75	0,00
254	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP2, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	53,407	48,00	2 563,54	2 563,54	0,00
255	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP3, s.v. 2700 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	239,906	48,00	11 227,49	11 227,49	0,00
256	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP5, s.v. 2600 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	17,136	48,00	822,53	822,53	0,00
257	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP7, s.v. 3000 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	28,479	24,50	697,74	697,74	0,00
258	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP8, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	8,548	28,00	239,34	239,34	0,00
259	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP9, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti do prostredia so zvýšenou vlhkosťou	021 Stavby	m2	4,345	32,00	139,04	139,04	0,00
260	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP10, s.v. 2800 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	4,355	30,50	132,83	132,83	0,00
261	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP11, s.v. 2700 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	5,100	33,00	168,30	168,30	0,00
262	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny ID 1 - predstena výšky 1185 mm resp. na svetlú výšku priestoru, š. 125, 150 a 180 mm	021 Stavby	m2	155,541	34,00	5 288,39	5 288,39	0,00
263	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny ID 2 - predstena výšky na svetlú výšku priestoru, š. 180 mm	021 Stavby	m2	11,745	36,00	422,82	422,82	0,00
264	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD3 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 125 mm	021 Stavby	m2	6,342	54,00	342,47	342,47	0,00
265	Dodávka a montáž sadrokartónovej inštaláčnej priečky SD5 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 550 mm	021 Stavby	m2	3,188	72,00	229,54	229,54	0,00
266	Dodávka a montáž sanitarnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 1000x2000 mm, vr. dverí 700x1970 mm, SP1	021 Stavby	ks	2,000	295,00	590,00	590,00	0,00
267	Dodávka a montáž sanitarnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 2x 900x2000 mm, vr. dverí 2x700x1970 mm, SP2, SP3	021 Stavby	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
268	Dodávka a montáž sanitarnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 3470x2000 mm a 2x1150x2000 mm, vr. dverí 3x700x1970 mm, SP4	021 Stavby	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	2 500,00	0,00
269	Dodávka a montáž sanitarnej priečky, z dosiek 2x HPL hr. 12 mm, 2x2260x2080 mm a 5250x2080 mm, SP13	021 Stavby	ks	2,000	4 872,00	9 744,00	9 744,00	0,00
270	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	745,702	4,50	3 355,66	3 355,66	0,00
271	R01 - horizontálny poľkruhový dažďový žlab s.š. 150 mm, rozvinutej š. 333 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	44,500	30,17	1 342,57	1 342,57	0,00

272	K02 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvarovky pre napojenie na vodorovný žlab a pod.)	021 Stavby	m	26,500	27,95	740,68	740,68	0,00
273	K03 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy so sklonom 2° rozvinutá šírka 380 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvénne prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	44,500	29,30	1 303,85	1 303,85	0,00
274	K06 - oplechovanie atky rozvinutej šírky 890 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvénne príponky, kotvénne prvky, tesniaci materiál a pod.,.....)	021 Stavby	m	72,400	33,36	2 415,26	2 415,26	0,00
275	K08 - Oplechovanie napojenia prístrešku hlavného vstupu na fasádu rozvinutej šírky 375 mm, a) oplechovanie napojenia prístrešku hlavného vstupu na fasádu rozv. š. 375 mm, b) ukončovaci profil uchytania oplechovania na stenu rozv. š. 100 mm	021 Stavby	m	4,560	15,66	71,41	71,41	0,00
276	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	58,738	1,85	108,67	108,67	0,00
277	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1875x1960 mm.OO1, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	18,000	940,00	16 920,00	16 920,00	0,00
278	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1875x1960 mm.OO2, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	18,000	940,00	16 920,00	16 920,00	0,00
279	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2000x1960 mm.OO3, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
280	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2000x1960 mm.OO4, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
281	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1750x1960 mm.OO5, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	3,000	875,00	2 625,00	2 625,00	0,00
282	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1750x1960 mm.OO6, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	3,000	875,00	2 625,00	2 625,00	0,00
283	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1750x1835 mm.OO7, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	1,000	810,00	810,00	810,00	0,00
284	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1250x750 mm.OO8, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	2,000	235,00	470,00	470,00	0,00
285	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1250x750 mm.OO9, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	2,000	235,00	470,00	470,00	0,00
286	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1000x750 mm.O10, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	8,000	190,00	1 520,00	1 520,00	0,00
287	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1750x750 mm.O11, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
288	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta. D01	021 Stavby	ks	10,000	305,00	3 050,00	3 050,00	0,00
289	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta. D02	021 Stavby	ks	3,000	305,00	915,00	915,00	0,00
290	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta. D05	021 Stavby	ks	15,000	315,00	4 725,00	4 725,00	0,00
291	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta. D06	021 Stavby	ks	4,000	315,00	1 260,00	1 260,00	0,00
292	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta. D07	021 Stavby	ks	1,000	335,00	335,00	335,00	0,00
293	Dodávka a montáž interiérových protipožiarnych dverí, dvere s protipožiarnou obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, 900x1970 mm, PO EW30 C3-D3, DP01	021 Stavby	ks	1,000	730,00	730,00	730,00	0,00
294	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	557,050	0,80	445,64	445,64	0,00
295	Vnútrošodiskové vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste zrkadla opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s oceľovým madlom vo výške 600-620 mm a 1000 mm, výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 9,0m	021 Stavby	m	9,000	115,00	1 035,00	1 035,00	0,00
296	Vnútrošodiskové sa na vonkajšom okraji v mieste schodiskových ramien opatrí oceľovým madlom na stenu na podporných kotvách, madlo vo výške 600-620 mm a 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 7,50 m	021 Stavby	m	7,500	115,00	862,50	862,50	0,00
297	Nosná oceľová konštrukcia vonkajšieho oceľového schodiska	021 Stavby	t	2,443	4 150,00	10 138,45	10 138,45	0,00
298	Doplnkové kotvénne platne pre uchytanie zábradlia - súčasť dodávky nosnej oceľovej konštrukcie, platne pripravené k nosným prvkom schodiska	021 Stavby	t	0,035	4 150,00	145,25	145,25	0,00
299	a) Oceľové schodiskové stupne, pororostové rozm. 305x1200 mm (š. x dl.), rozmer oka 33x33 mm, povrch žiarovo pozinkovaný, trieda protisklzu R11, zaťaženie min. 500 kg/m2 - Vonkajšie oceľové schodisko - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotvénneho mat.	021 Stavby	ks	21,000	93,50	1 963,50	1 963,50	0,00
300	b) Atypický oceľový pororost medzipodesty, rozm. 700*1400 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 1400 mm, povrch žiarový pozink., trieda protisklzu R11, zaťaženie min. 500 kg/m2 - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	4,000	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00
301	c) Atypický oceľový pororost podesty, rozm. 700*1200 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 700 mm, povrch žiarový pozink., trieda protisklzu R11, zaťaženie min. 500 kg/m2 - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	8,000	214,50	1 716,00	1 716,00	0,00
302	d) Atypický oceľový pororost podesty, rozm. 1060*500 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 1060 mm, povrch žiarový pozink., trieda protisklzu R11, zaťaženie min. 500 kg/m2 - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	1,000	135,50	135,50	135,50	0,00
303	e) Atypický oceľový pororost podesty, rozm. 1060*500 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 1060 mm, povrch žiarový pozink., trieda protisklzu R11, zaťaženie min. 500 kg/m2 - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	1,000	135,50	135,50	135,50	0,00
304	Vonkajšie oceľové schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 28,40 m	021 Stavby	m	28,400	115,00	3 266,00	3 266,00	0,00
305	Nosná oceľová konštrukcia prístrešku hlavného vstupu - celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie prístrešku hlavného vstupu vrátane 7% rezery na pomocné konštrukcie a montážne prvky	021 Stavby	t	1,456	4 150,00	6 042,40	6 042,40	0,00
306	Hliníkový obklad prístrešku hlavného vstupu, hliníkový lamelový obklad, lamely výšky 440 mm, pohľadovej výšky 415 mm, hrúbka vrátane stužujúcich rebier 13,5 mm, obklad s eloxovaným povrchom - vrátane oplechovania atkových častí.	021 Stavby	m2	29,610	68,00	2 013,48	2 013,48	0,00
307	Dodávka a montáž oceľového požiarneho rebrika 3 s ochranným košom v zmysle výkresovej časti projektevej dokumentácie, dodávka vrátane povrchovej úpravy a kotvénneho materiálu, rebrik s 15 výškovými stupňami, celkovej výšky 5092 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
308	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, otvor 1750x2785 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD01	021 Stavby	ks	1,000	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00
309	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, otvor 1750x2785 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD02	021 Stavby	ks	1,000	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00
310	Dodávka a montáž hliníkových vstupných protipožiarnych dverí, EW 30 C3-D3, otvor 1750x2660 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD03	021 Stavby	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00
311	Dodávka a montáž hliníkových vstupných protipožiarnych dverí, EW 30 C3-D3, otvor 1750x2660 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD04	021 Stavby	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00
312	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 1750x2660 mm, LK 1100x2100 mm, PK 450x2100 mm, IZ1	021 Stavby	ks	1,000	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00
313	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 1750x2660 mm, PK 1100x2100 mm, LK 450x2100 mm, IZ2	021 Stavby	ks	1,000	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00
314	Dodávka a montáž vnútornej protipožiarnej hliníkovej zasklenej steny, EW 30 C3-D3, 1750x2660 mm, LK 1100x2100 mm, PK 450x2100 mm, IZ3	021 Stavby	ks	3,000	2 887,00	8 661,00	8 661,00	0,00
315	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 8 kg	021 Stavby	ks	9,000	42,00	378,00	378,00	0,00
316	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	553,916	0,90	498,52	498,52	0,00
317	Montáž soklikov z obkladáčiek keramických protišmykových hr. 8 mm výšky 100 mm - flexibilné lepidlo pre lepenie interierovej dlažby hr. 5 mm (resp. podľa odporúčania výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m	75,851	2,32	175,97	175,97	0,00
318	Dlaždice keramické protišmykové hr. 8 mm, vr. flexibil. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m2	7,826	14,50	113,48	113,48	0,00
319	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčania výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	142,729	16,85	2 404,98	2 404,98	0,00
320	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčania výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	145,584	14,50	2 110,97	2 110,97	0,00

321	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. flexibilného lepidla pre lepenie dlažieb v interiéry hr. 7 mm s penetračiou podkladu (resp. podľa odporúčania výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	17,824	16,85	300,33	300,33	0,00	
322	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, uhol skazu 10-19° R10, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlažieb v interiéry hr. 7 mm s penetračiou podkladu (resp. podľa odporúčania výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt</i>	021 Stavby	m2	18,180	18,00	327,24	327,24	0,00	
323	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	61,011	3,55	216,59	216,59	0,00	
324	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	021 Stavby	m	555,247	0,55	305,39	305,39	0,00	
325	<i>Podlahovina z PVC vr. lepidla výšky 100 mm</i>	021 Stavby	m2	56,636	10,80	611,67	611,67	0,00	
326	Lepenie povlakových podláh interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, zářažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skazu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skazu 10°-19°)	021 Stavby	m2	885,972	5,25	4 651,35	4 651,35	0,00	
327	<i>Interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, zářažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skazu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skazu 10°-19°)</i>	021 Stavby	m2	912,551	10,50	9 581,79	9 581,79	0,00	
328	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	160,362	0,35	56,13	56,13	0,00	
329	Montáž obkladov vnútor. sten, keramiky obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacích hmôt	021 Stavby	m2	277,454	17,10	4 744,46	4 744,46	0,00	
330	<i>Obkladacky keramiké hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacích hmôt</i>	021 Stavby	m2	282,999	16,35	4 627,03	4 627,03	0,00	
331	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramikových obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	227,950	4,15	945,99	945,99	0,00	
332	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	103,175	2,00	206,35	206,35	0,00	
333	Dodávka a montáž výťahu	021 Stavby	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
<b>Zdravotechnika</b>									
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	100,000	14,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
2	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	101,000	14,72	1 486,72	1 486,72	0,00	
3	Priplatok k cene za lepiťov pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	50,500	6,82	344,41	344,41	0,00	
4	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 2 m	021 Stavby	m2	420,000	3,45	1 449,00	1 449,00	0,00	
5	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	420,000	2,15	903,00	903,00	0,00	
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	101,000	1,23	124,23	124,23	0,00	
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	62,300	3,82	237,99	237,99	0,00	
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 059,100	0,29	307,14	307,14	0,00	
9	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,300	6,06	377,54	377,54	0,00	
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	62,300	0,75	46,73	46,73	0,00	
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	123,354	6,50	801,80	801,80	0,00	
12	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	38,700	3,11	120,36	120,36	0,00	
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	49,500	21,56	1 067,22	1 067,22	0,00	
14	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 b</i>	021 Stavby	t	103,950	11,94	1 241,16	1 241,16	0,00	
15	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	126,000	0,21	26,46	26,46	0,00	
16	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	12,600	30,29	381,65	381,65	0,00	
17	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	17,000	0,69	11,73	11,73	0,00	
18	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN</i>	021 Stavby	m	17,000	4,48	76,16	76,16	0,00	
19	<i>Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	1,139	11,67	13,29	13,29	0,00	
20	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	021 Stavby	m	122,000	0,61	74,42	74,42	0,00	
21	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	122,000	3,55	433,10	433,10	0,00	
22	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	111,000	0,69	76,59	76,59	0,00	
23	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN</i>	021 Stavby	ks	22,200	18,72	415,58	415,58	0,00	
24	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	17,000	2,68	45,56	45,56	0,00	
25	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	17,000	0,56	9,52	9,52	0,00	
26	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	233,000	3,29	766,57	766,57	0,00	
27	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	194,98	389,96	389,96	0,00	
28	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	233,000	1,22	284,26	284,26	0,00	
29	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	17,000	0,64	10,88	10,88	0,00	
30	<i>Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI</i>	021 Stavby	m	17,000	0,13	2,21	2,21	0,00	
31	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	233,000	0,74	172,42	172,42	0,00	
32	<i>Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI</i>	021 Stavby	m	233,000	0,18	41,94	41,94	0,00	
33	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	108,035	24,79	2 678,19	2 678,19	0,00	
34	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	108,035	25,23	2 725,72	2 725,72	0,00	
35	Montáž trubíc z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	958,000	3,24	3 103,92	3 103,92	0,00	
36	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	11,000	0,46	5,06	5,06	0,00	
37	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	35,000	0,61	21,35	21,35	0,00	
38	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	45,000	0,68	30,60	30,60	0,00	
39	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	16,000	1,03	16,48	16,48	0,00	
40	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	109,000	0,59	64,31	64,31	0,00	
41	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	168,000	0,64	107,52	107,52	0,00	
42	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	28,000	0,72	20,16	20,16	0,00	
43	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	30,000	0,87	26,10	26,10	0,00	
44	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	62,000	1,17	72,54	72,54	0,00	
45	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	8,000	1,50	12,00	12,00	0,00	
46	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	208,000	1,02	212,16	212,16	0,00	
47	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	126,000	1,17	147,42	147,42	0,00	
48	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	34,000	1,37	46,58	46,58	0,00	
49	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	60,000	1,51	90,60	90,60	0,00	
50	<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	18,000	1,75	31,50	31,50	0,00	
51	Montáž protipožiarneho stropného prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	24,000	10,05	241,20	241,20	0,00	
52	<i>Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml</i>	021 Stavby	ks	1,200	19,95	23,94	23,94	0,00	
53	<i>Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL</i>	021 Stavby	m2	3,917	11,21	43,91	43,91	0,00	
54	Montáž protipožiarneho stropného prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	4,000	9,58	38,32	38,32	0,00	
55	<i>Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml</i>	021 Stavby	ks	0,160	19,95	3,19	3,19	0,00	
56	<i>Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL</i>	021 Stavby	m2	0,653	11,21	7,32	7,32	0,00	
57	Montáž protipožiarneho stropného prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	3,000	15,69	47,07	47,07	0,00	
58	<i>Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml</i>	021 Stavby	ks	0,240	19,95	4,79	4,79	0,00	
59	<i>Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL</i>	021 Stavby	m2	0,771	11,21	8,64	8,64	0,00	
60	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	7,000	17,32	121,24	121,24	0,00	



61	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-50/1.5" D 50 mm	021 Stavby	ks	7,000	35,92	251,44	251,44	0,00
62	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	2,000	21,13	42,26	42,26	0,00
63	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-75/2.5" D 75 mm	021 Stavby	ks	2,000	42,72	85,44	85,44	0,00
64	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	3,000	23,54	70,62	70,62	0,00
65	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-110/4" D 110 mm	021 Stavby	ks	3,000	64,13	192,39	192,39	0,00
66	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,138	33,77	4,66	4,66	0,00
67	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	107,000	8,26	883,82	883,82	0,00
68	Rúra PP-HT D 32 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	107,000	4,12	440,84	440,84	0,00
69	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	57,000	8,81	502,17	502,17	0,00
70	Rúra PP-HT D 40 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	18,000	3,82	68,76	68,76	0,00
71	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	39,000	1,21	47,19	47,19	0,00
72	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	021 Stavby	m	87,000	8,51	740,37	740,37	0,00
73	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	87,000	1,34	116,58	116,58	0,00
74	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	50,000	8,87	443,50	443,50	0,00
75	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	2,03	101,50	101,50	0,00
76	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	20,000	10,26	205,20	205,20	0,00
77	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	68,000	10,01	680,68	680,68	0,00
78	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	88,000	3,98	350,24	350,24	0,00
79	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	021 Stavby	ks	13,000	4,77	62,01	62,01	0,00
80	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	8,000	21,25	170,00	170,00	0,00
81	Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	5,000	28,00	140,00	140,00	0,00
82	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubie DN 50	021 Stavby	ks	6,000	4,20	25,20	25,20	0,00
83	Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 50, tichý odpadový systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	4,21	25,26	25,26	0,00
84	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubie DN 70	021 Stavby	ks	5,000	4,90	24,50	24,50	0,00
85	Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 70, tichý odpadový systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	5,000	5,02	25,10	25,10	0,00
86	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubie DN 100	021 Stavby	ks	8,000	6,44	51,52	51,52	0,00
87	Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 100, tichý odpadový systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	8,000	7,02	56,16	56,16	0,00
88	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	13,000	9,24	120,12	120,12	0,00
89	Podlahový vpust HL310NR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/herez	021 Stavby	ks	5,000	54,58	272,90	272,90	0,00
90	Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	021 Stavby	ks	2,000	51,83	103,66	103,66	0,00
91	ACO vpust 157, spodí diel, priľtk., DN100, zvislý, PU, V2A	021 Stavby	ks	3,000	197,10	591,30	591,30	0,00
92	ACO odkalovač 157, zvislý, V2A	021 Stavby	ks	3,000	23,40	70,20	70,20	0,00
93	ACO hygien žlab 300x2030 mm	021 Stavby	ks	2,000	297,00	594,00	594,00	0,00
94	ACO rošt protišmykový, 268x498mm, 30x2, L15, V2A	021 Stavby	ks	8,000	84,60	676,80	676,80	0,00
95	ACO hygien žlab 300x630 mm	021 Stavby	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
96	ACO rošt mriežkový 268x298mm, oko 25x25, L15, protišm., AISI304	021 Stavby	ks	2,000	55,80	111,60	111,60	0,00
97	Montáž lapača střešných splavenin plastového z PP s kibom, lapačom košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	6,000	10,72	64,32	64,32	0,00
98	Lapač střešných naplavenin HL600N, DN 110/125 s kibom na odtoku, lapačom necistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny	021 Stavby	ks	6,000	112,75	676,50	676,50	0,00
99	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubie DN 110	021 Stavby	ks	7,000	1,55	10,85	10,85	0,00
100	Prívzdušňovacia hlavica HL904, DN 40, (5,5 l/s), dimenzia DN32/40/50, zabudovateľná výška 97 mm, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	17,02	17,02	17,02	0,00
101	Prívzdušňovacia hlavica pomocníková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr. A1 s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	021 Stavby	ks	6,000	62,45	374,70	374,70	0,00
102	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	389,000	0,80	311,20	311,20	0,00
103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,304	23,54	7,16	7,16	0,00
104	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	11,000	15,74	173,14	173,14	0,00
105	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	35,000	17,40	609,00	609,00	0,00
106	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	45,000	20,20	909,00	909,00	0,00
107	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	16,000	25,53	408,48	408,48	0,00
108	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	021 Stavby	m	208,000	10,14	2 109,12	2 109,12	0,00
109	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	126,000	10,70	1 348,20	1 348,20	0,00
110	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	34,000	14,44	490,96	490,96	0,00
111	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	60,000	25,24	1 514,40	1 514,40	0,00
112	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	021 Stavby	m	18,000	44,06	793,08	793,08	0,00
113	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	109,000	9,69	1 056,21	1 056,21	0,00
114	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	168,000	10,18	1 710,24	1 710,24	0,00
115	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	28,000	13,11	367,08	367,08	0,00
116	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	30,000	21,89	656,70	656,70	0,00
117	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	62,000	35,19	2 181,78	2 181,78	0,00
118	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	021 Stavby	m	8,000	48,82	390,56	390,56	0,00
119	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	27,000	3,65	98,55	98,55	0,00
120	Ventil STROMAX -WD DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	27,000	24,09	650,43	650,43	0,00
121	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,72	29,76	29,76	0,00
122	Ventil STROMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	8,000	31,19	249,52	249,52	0,00
123	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,91	4,91	4,91	0,00
124	Ventil STROMAX -WD DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	1,000	49,46	49,46	49,46	0,00
125	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	4,000	7,62	30,48	30,48	0,00
126	Ventil STROMAX -WD DN 50 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	4,000	98,91	395,64	395,64	0,00
127	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	100,000	2,27	227,00	227,00	0,00
128	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	100,000	11,02	1 102,00	1 102,00	0,00
129	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	3,78	22,68	22,68	0,00
130	Guľový uzáver pre vodu rohový, 3/4" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	6,000	15,04	90,24	90,24	0,00
131	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,27	6,81	6,81	0,00
132	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
133	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
134	Ventil poistný, 3/4"x4 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	14,41	14,41	14,41	0,00
135	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,34	7,02	7,02	0,00
136	Termostatický ventil regulačný, 1/2", pre cirkuláciu napr Honeywell ALWA KOMBI 4 s prídavným termoregulačným členom VA2400 pre rozsah teploty 40-65°C	021 Stavby	ks	3,000	82,84	248,52	248,52	0,00
137	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
138	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	26,06	26,06	26,06	0,00
139	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	7,64	0,00
140	Oddeľ.potrubia BA 295 - 2 A	021 Stavby	ks	1,000	663,00	663,00	663,00	0,00
141	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
142	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	7,96	7,96	7,96	0,00
143	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
144	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	9,28	9,28	9,28	0,00
145	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,63	7,63	7,63	0,00
146	HONEYWELL FILTER 2" F76S-11/2AA so spätným preplachom	021 Stavby	ks	1,000	473,60	473,60	473,60	0,00
147	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov	021 Stavby	ks	1,000	221,00	221,00	221,00	0,00
148	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloju hadicou D 33	021 Stavby	sub.	4,000	17,76	71,04	71,04	0,00
149	Hydrantový systém s tvarovo stáloju hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dverka, prídnica TAJFUN TURBO ekv.13	021 Stavby	ks	4,000	468,98	1 875,92	1 875,92	0,00

150	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	021 Stavby	ks	1,000	39,12	39,12	39,12	0,00
151	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, typ 03313	021 Stavby	ks	1,000	42,40	42,40	42,40	0,00
152	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	958,000	1,31	1 254,98	1 254,98	0,00
153	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	958,000	0,88	843,04	843,04	0,00
154	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,196	22,03	26,35	26,35	0,00
155	Montáž tlakovej nádoby pre plnú vodu, objem 33 l	021 Stavby	ks	1,000	16,48	16,48	16,48	0,00
156	Nádoba expanzná typ Reflex DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	126,32	126,32	126,32	0,00
157	Prietlačná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Reflex DD, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	26,09	26,09	26,09	0,00
158	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	6,78	6,78	6,78	0,00
159	nerozová čerpadlo CRI 5-6-A-FGJ-A-E-HQCE - 96S28002	021 Stavby	ks	1,000	840,00	840,00	840,00	0,00
160	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,016	40,41	0,65	0,65	0,00
161	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	19,000	11,41	216,79	216,79	0,00
162	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojitú splachovacie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	19,000	107,96	2 051,24	2 051,24	0,00
163	Montáž predstenoého systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	19,000	35,78	679,82	679,82	0,00
164	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	19,000	410,76	7 804,44	7 804,44	0,00
165	Montáž záchodu do predstenoého systému	021 Stavby	ks	19,000	6,59	125,21	125,21	0,00
166	Klozet závesný CUBITO biela, 360x560x400mm, keramika	021 Stavby	ks	17,000	149,95	2 549,15	2 549,15	0,00
167	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	17,000	69,06	1 174,02	1 174,02	0,00
168	KOLO Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm, pre telesne postihnutých, Rimfree	021 Stavby	ks	2,000	141,98	283,96	283,96	0,00
169	KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	021 Stavby	ks	2,000	52,97	105,94	105,94	0,00
170	Montáž písáča z nerezu so splachovačom	021 Stavby	ks	6,000	14,27	85,62	85,62	0,00
171	Písáč neruzový s integrovaným automatickým splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA	021 Stavby	ks	6,000	803,32	4 819,92	4 819,92	0,00
172	Montáž predstenoého systému umývadiel do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	43,000	31,30	1 345,90	1 345,90	0,00
173	Predstenoý systém Kombifix pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	43,000	131,15	5 639,45	5 639,45	0,00
174	Montáž umývadla do predstenoého systému	021 Stavby	ks	43,000	7,90	339,70	339,70	0,00
175	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	41,000	72,45	2 970,45	2 970,45	0,00
176	KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat, bez prep. Keratec	021 Stavby	ks	2,000	204,43	408,86	408,86	0,00
177	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	021 Stavby	súb.	15,000	35,72	535,80	535,80	0,00
178	Sprchové dvere Jednodielne CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	9,000	261,28	2 351,52	2 351,52	0,00
179	Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	021 Stavby	ks	6,000	202,54	1 215,24	1 215,24	0,00
180	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	3,000	21,42	64,26	64,26	0,00
181	Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmer 450x335x360mm, KOLO	021 Stavby	ks	3,000	152,20	456,60	456,60	0,00
182	Mrežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	021 Stavby	ks	3,000	56,40	169,20	169,20	0,00
183	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	3,000	7,41	22,23	22,23	0,00
184	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	3,000	75,70	227,10	227,10	0,00
185	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	43,000	8,20	352,60	352,60	0,00
186	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	41,000	133,31	5 465,71	5 465,71	0,00
187	GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická batéria s termostatom, chróm 36333	021 Stavby	ks	2,000	546,48	1 092,96	1 092,96	0,00
188	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	9,000	2,92	26,28	26,28	0,00
189	TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATOM	021 Stavby	ks	9,000	535,00	4 815,00	4 815,00	0,00
190	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	43,000	2,59	111,37	111,37	0,00
191	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	43,000	74,76	3 214,68	3 214,68	0,00
192	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	9,000	2,69	24,21	24,21	0,00
193	Zřab sprchový bez krytu nerezový HL50F, 0/60, DN 50, (0,8 l/s), dl. 600 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm	021 Stavby	ks	8,000	306,41	2 451,28	2 451,28	0,00
194	Kryt žľabu "Standard" HL050S/60, dl. 600 mm k sprchovým žľabom HL50, nerezová oceľ	021 Stavby	ks	8,000	56,54	452,32	452,32	0,00
195	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími močikami, PP/nerez	021 Stavby	ks	1,000	110,49	110,49	110,49	0,00
196	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, písárovej do D 40	021 Stavby	ks	6,000	2,12	12,72	12,72	0,00
197	Uzávierka zápachová písárová T 2421 3	021 Stavby	ks	6,000	20,87	125,22	125,22	0,00
198	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	16,000	2,53	40,48	40,48	0,00
199	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondeačný sífón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	021 Stavby	ks	4,000	29,70	118,80	118,80	0,00
200	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	021 Stavby	ks	12,000	28,83	345,96	345,96	0,00
201	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 50	021 Stavby	ks	4,000	2,71	10,84	10,84	0,00
202	Zápachová uzávierka kolenná uzatvárateľná pre umývadlá, d 50 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biela, s blokováním spätného toku, vodovodný odtok, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	4,000	60,81	243,24	243,24	0,00
203	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 90	021 Stavby	ks	1,000	3,08	3,08	3,08	0,00
204	Zápachová uzávierka HL520F, 0 sprchových vaničiek DN 40/50 plošký, pre odpadové otvory d 90 mm, PP/PE	021 Stavby	ks	1,000	29,35	29,35	29,35	0,00
205	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	2,073	24,55	50,89	50,89	0,00
206	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	30,000	2,08	62,40	62,40	0,00
207	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitový tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	180,000	15,00	2 700,00	2 700,00	0,00
208	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	10,000	4,53	45,30	45,30	0,00
209	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	90,000	0,47	42,30	42,30	0,00
210	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	60,000	1,09	65,40	65,40	0,00
211	Oprava v inštalovaných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	38,000	4,13	156,94	156,94	0,00
212	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	19,000	16,54	314,26	314,26	0,00
213	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	4,000	20,56	82,24	82,24	0,00
214	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 500x500 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	15,000	26,21	393,15	393,15	0,00
215	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,105	41,16	4,32	4,32	0,00
<b>Plynoinštalácia</b>								
1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,088	30,08	2,65	0,00	2,65
2	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 25/2, 6	021 Stavby	m	3,000	9,26	27,78	0,00	27,78
3	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost 11 353.0 D 57/2, 8	021 Stavby	m	7,000	16,50	115,50	0,00	115,50
4	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	8,800	22,30	17,84	0,00	17,84
5	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	021 Stavby	súb.	0,800	37,67	150,68	0,00	150,68
6	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	10,000	0,84	8,40	0,00	8,40
7	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	1,000	7,22	7,22	0,00	7,22
8	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	021 Stavby	ks	4,000	3,52	14,08	0,00	14,08
9	Hadica flexibilná dvojpášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2" x RS, dl. 1000 mm, nerez oceľ AISI 316+PVC, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	44,27	177,08	0,00	177,08
10	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	4,000	2,72	10,88	0,00	10,88
11	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	10,24	40,96	0,00	40,96
12	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	6,96	6,96	0,00	6,96
13	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	82,15	82,15	0,00	82,15

14	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,083	20,81	1,73	0,00	1,73
15	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	2,000	2,08	4,16	0,00	4,16
16	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	6,000	15,00	90,00	0,00	90,00
17	Oprava v inštaláčnych prefabrikátoch, montáž krycích dveriek	021 Stavby	ks	1,000	4,13	4,13	0,00	4,13
18	Dverka revízne vývesné F2, šxl 200x200 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	1,000	17,96	17,96	0,00	17,96
19	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,002	41,16	0,08	0,00	0,08
20	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnásb. 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m	10,000	3,52	35,20	0,00	35,20
21	Nátery ostatných konštrukcií olej. pletív vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m2	1,000	5,09	5,09	0,00	5,09
22	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	10,000	16,42	164,20	0,00	164,20
23	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	10,000	2,18	21,80	0,00	21,80
24	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	63,14	63,14	0,00	63,14
25	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,000	48,84	48,84	0,00	48,84
26	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	10,000	0,37	3,70	0,00	3,70
27	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	10,000	0,87	8,70	0,00	8,70
28	Stavebno montážne práce náročnej ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	13,64	245,52	0,00	245,52
29	Odborné práce, revízná správa	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>Vykurovanie</b>								
1	Presun hmôt pre opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,276	30,08	68,46	68,46	0,00
2	Montáž trubic z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	1 010,000	3,24	3 272,40	3 272,40	0,00
3	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	348,000	0,59	205,32	205,32	0,00
4	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	217,000	0,64	138,88	138,88	0,00
5	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	180,000	0,72	129,60	129,60	0,00
6	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	194,000	0,87	168,78	168,78	0,00
7	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	71,000	1,17	83,07	83,07	0,00
8	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,111	28,67	3,18	3,18	0,00
9	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním do DN 65	021 Stavby	m	1 010,000	2,27	2 292,70	2 292,70	0,00
10	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 221,0 mm	021 Stavby	m	48,000	20,52	984,96	984,96	0,00
11	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6	021 Stavby	m	348,000	4,18	1 454,64	1 454,64	0,00
12	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	348,000	2,32	807,36	807,36	0,00
13	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnná D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	348,000	2,43	845,64	845,64	0,00
14	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	021 Stavby	m	217,000	4,54	985,18	985,18	0,00
15	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	217,000	3,21	696,57	696,57	0,00
16	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnná D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	217,000	3,41	739,97	739,97	0,00
17	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7	021 Stavby	m	180,000	5,15	927,00	927,00	0,00
18	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	180,000	5,79	1 042,20	1 042,20	0,00
19	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnná D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	180,000	4,82	867,60	867,60	0,00
20	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7	021 Stavby	m	194,000	6,65	1 290,10	1 290,10	0,00
21	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	194,000	7,70	1 493,80	1 493,80	0,00
22	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnná D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	194,000	7,75	1 503,50	1 503,50	0,00
23	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 40x6,0	021 Stavby	m	71,000	8,80	624,80	624,80	0,00
24	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 40x6 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	71,000	19,61	1 392,31	1 392,31	0,00
25	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnná D 40 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	71,000	16,31	1 158,01	1 158,01	0,00
26	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	021 Stavby	m	17,000	20,20	343,40	343,40	0,00
27	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	021 Stavby	m	28,000	25,53	714,84	714,84	0,00
28	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	45,000	0,62	27,90	27,90	0,00
29	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	48,000	0,62	29,76	29,76	0,00
30	Tlaková skúška plastového potrubia riad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	1 010,000	0,53	535,30	535,30	0,00
31	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,045	42,73	1,92	1,92	0,00
32	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích teles do G 1/2	021 Stavby	ks	70,000	2,22	155,40	155,40	0,00
33	Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	70,000	1,55	108,50	108,50	0,00
34	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	10,000	2,08	20,80	20,80	0,00
35	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	10,000	6,03	60,30	60,30	0,00
36	Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4 stupáčkového	021 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
37	HERZ Ventil STROMAX-GM DN20, priamy, vyvažovací ventil	021 Stavby	ks	1,000	58,20	58,20	58,20	0,00
38	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	70,000	2,51	175,70	175,70	0,00
39	Verařz-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4"	021 Stavby	ks	70,000	9,20	644,00	644,00	0,00
40	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	70,000	1,31	91,70	91,70	0,00
41	Termostat hlavica Thera-4 klasik s kvapalín.snímačom	021 Stavby	ks	70,000	8,50	595,00	595,00	0,00
42	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	6,95	6,95	6,95	0,00
43	Ventil poistný závitový nízkozdvížny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	69,63	69,63	69,63	0,00
44	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	5,43	65,16	65,16	0,00
45	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	12,000	4,84	58,08	58,08	0,00
46	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	2,000	7,63	15,26	15,26	0,00
47	Filter závitový nerez, 2", dl. 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	149,54	299,08	299,08	0,00
48	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,000	7,81	15,62	15,62	0,00
49	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLMAX	021 Stavby	ks	2,000	39,93	79,86	79,86	0,00
50	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	2,000	12,81	25,62	25,62	0,00
51	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLMAX	021 Stavby	ks	2,000	74,35	148,70	148,70	0,00
52	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	8,000	15,44	123,52	123,52	0,00
53	Guľový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLMAX	021 Stavby	ks	8,000	109,82	878,56	878,56	0,00
54	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,098	33,35	3,27	3,27	0,00
55	Uvedenie do prevádzky modulov T-control, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
56	Odborná pomoc pri montáži a uvedení zariadenia do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
57	Herz Firematic 80 T-control, Rozsah výkonu: 23,2 - 80kW pri drevnej štepke, Rozsah výkonu: 23,2 - 80kW pri peletách	021 Stavby	ks	1,000	22 739,00	22 739,00	22 739,00	0,00
58	Modul T-Control - ekvitermická regulácia pre 1 zmeš. okruhov,	021 Stavby	ks	1,000	640,00	640,00	640,00	0,00
59	Systém dopravy paliva - flexi dopravník	021 Stavby	ks	1,000	4 357,50	4 357,50	4 357,50	0,00
60	Rozšírenie regulácie - interné moduly 3x vykurovací okruh	021 Stavby	ks	3,000	333,00	999,00	999,00	0,00
61	2ks Storz spojky A110 pre fúkanie pellet do skladu vrátane oceľových potrubných rozvodov celkovej dĺžky 13,3 m a ich závesov - komplet dodávka a montáž	021 Stavby	ks	1,000	236,00	236,00	236,00	0,00
62	Nárazová rohová 1,0 x 1,2 m	021 Stavby	ks	2,000	72,00	144,00	144,00	0,00
63	Regulátor tŕhu	021 Stavby	ks	1,000	353,00	353,00	353,00	0,00
64	GSM hlásenie správ na mbl	021 Stavby	ks	1,000	358,00	358,00	358,00	0,00
65	Sieť ochrany spiatky (ochrana kotla 3-cestným zmiešavacím 912 912	021 Stavby	ks	1,000	912,00	912,00	912,00	0,00
66	Termický ventil - otv. 95°C	021 Stavby	ks	1,000	84,00	84,00	84,00	0,00

67	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN200 s tesnením 9,3 m	021 Stavby	sub.	1,000	1 544,73	1 544,73	1 544,73	0,00
68	Dymovod - PRIMA PLUS DN180 s tesnením 1,62 m	021 Stavby	sub.	1,000	215,10	215,10	215,10	0,00
69	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,500	142,22	71,11	71,11	0,00
70	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	021 Stavby	sub	1,000	46,50	46,50	46,50	0,00
71	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	021 Stavby	ks	1,000	4,84	4,84	4,84	0,00
72	Akumulačný zásobník PS-R 2000	021 Stavby	ks	1,000	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00
73	Zásobník TWS2-500 vrátane izolácie	021 Stavby	ks	1,000	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00
74	Ploché kolektor CS 250	021 Stavby	ks	4,000	743,00	2 972,00	2 972,00	0,00
75	Montážny set pre 1 kolektor - základný	021 Stavby	ks	4,000	151,00	604,00	604,00	0,00
76	Rozširovacia sada, predžerzenie	021 Stavby	ks	4,000	151,00	604,00	604,00	0,00
77	Betónové pátky pre montážny set 1 kolektora - základný	021 Stavby	ks	8,000	333,00	2 664,00	2 664,00	0,00
78	Betónové pátky, rozšírenie pre 2 kolektory	021 Stavby	ks	8,000	333,00	2 664,00	2 664,00	0,00
79	Nastaviteľné stojany pre CS250	021 Stavby	ks	8,000	177,00	1 416,00	1 416,00	0,00
80	Pripájacia sada CS250	021 Stavby	ks	3,000	54,00	162,00	162,00	0,00
81	Spájacia sada medzi kolektormi	021 Stavby	ks	3,000	44,00	132,00	132,00	0,00
82	Čerpadlová skupina Pumpfix DN20	021 Stavby	ks	1,000	434,00	434,00	434,00	0,00
83	Expanzná nádoba MAG25	021 Stavby	ks	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
84	Pripájacia sada MAG	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	63,00	0,00
85	Ventil pre expanznú nádobu	021 Stavby	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
86	Solárny regulátor CS 2.5	021 Stavby	ks	1,000	454,00	454,00	454,00	0,00
87	Solárna kvapalina 25 l	021 Stavby	ks	1,000	129,00	129,00	129,00	0,00
88	Montáž a spustenie úpravovne vody EARTH RESOURCES	021 Stavby	ks	1,000	500,000	500,000	500,000	0,00
89	Kompletná úpravovňa vody EARTH RESOURCES - Earth Resources EREKO 8M s prístušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	0,00
90	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 130 m3/h (modul 350 mm)	021 Stavby	ks	1,000	87,544	87,54	87,54	0,00
91	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 4-okružový, DN32, zvarovaný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 2", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	021 Stavby	ks	1,000	331,000	331,000	331,000	0,00
92	Nastaviteľný stojan 300 - 350 mm, výška 370 - 570 mm pre rozdeľovače a zberače	021 Stavby	ks	1,000	71,721	71,72	71,72	0,00
93	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	021 Stavby	ks	1,000	35,299	35,30	35,30	0,00
94	Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar	021 Stavby	ks	1,000	315,218	315,22	315,22	0,00
95	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Montáž a uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom	021 Stavby	ks	1,000	526,051	526,05	526,05	0,00
96	Kompaktné automatické dopĺňovacie zariadenie pre sústavu s tlakovou expanznou nádobou so systémovým oddelovačom BA REFLEX typ FILLCONTROL PLUS COMPACT	021 Stavby	ks	1,000	990,304	990,30	990,30	0,00
97	Montáž čerpadla pre solárne systémy	021 Stavby	ks	1,000	25,114	25,11	25,11	0,00
98	solárne ručné plniace čerpadlo	021 Stavby	ks	1,000	88,000	88,00	88,00	0,00
99	Montáž čerpadlovej skupiny	021 Stavby	ks	4,000	38,936	155,74	155,74	0,00
100	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými odtáckami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventilmi, spätným ventilom a teplomermi	021 Stavby	ks	1,000	335,000	335,000	335,000	0,00
101	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmesiacim guľovým kohútom DN 25, kvs = 10,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými odtáckami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventilmi, spätným ventilom a teplomermi	021 Stavby	ks	2,000	449,000	898,000	898,000	0,00
102	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, s 3-cestným zmesiacim guľovým kohútom DN 25, kvs = 16,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými odtáckami WILO Yonos Para 30/1-6, uzatváracími ventilmi, spätným ventilom a teplomermi	021 Stavby	ks	1,000	529,000	529,000	529,000	0,00
103	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,400	61,25	24,50	24,50	0,00
104	Pripäťok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	70,000	1,57	109,90	109,90	0,00
105	Montáž vykurovacieho telesa panelového výšky do 600 mm/ dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	70,000	10,82	757,40	757,40	0,00
106	RADIK VK 11-0600/0400	021 Stavby	ks	11,000	66,29	729,19	729,19	0,00
107	RADIK VK 11-0600/0600	021 Stavby	ks	7,000	75,53	528,71	528,71	0,00
108	RADIK VK 11-0600/0800	021 Stavby	ks	3,000	84,75	254,25	254,25	0,00
109	RADIK VK 11-0600/1000	021 Stavby	ks	30,000	93,96	2 818,80	2 818,80	0,00
110	RADIK VK 11-0600/1200	021 Stavby	ks	4,000	103,19	412,76	412,76	0,00
111	RADIK VK 22-0600/0600	021 Stavby	ks	3,000	99,67	299,01	299,01	0,00
112	RADIK VK 22-0600/0800	021 Stavby	ks	3,000	115,44	346,32	346,32	0,00
113	RADIK VK 22-0900/0600	021 Stavby	ks	8,000	137,39	1 099,12	1 099,12	0,00
114	RADIK VK 33-0600/0600	021 Stavby	ks	1,000	139,56	139,56	139,56	0,00
115	Vykýšenie vykurovacích teles prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	100,000	0,38	38,00	38,00	0,00
116	Ostatné opravy vykurovacích teles, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	70,000	0,75	52,50	52,50	0,00
117	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	100,000	0,36	36,00	36,00	0,00
118	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,240	37,17	46,09	46,09	0,00
119	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	20,000	2,08	41,60	41,60	0,00
120	Vodlaci oblúk na sanitárne rozvody, 90° 20	021 Stavby	ks	70,000	1,41	98,70	98,70	0,00
121	Konzole stenové	021 Stavby	sada	70,000	2,12	148,40	148,40	0,00
122	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,020	39,69	0,79	0,79	0,00
123	Stavebné montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	13,64	327,36	327,36	0,00
124	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
125	Elektrónštálie - drobný elektromateriál v kotolni	021 Stavby	sub	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
<b>Vzduchotechnika</b>								
1	Rekuperčná jednotka napr. GLOBAL PX 24, vonkajšie prevedenie, servisný prístup (s presnosťou pri objednaní), hlučnosť do okolia 33,5dBA (3m), ErP 2018, VDI 6022, Popis jednotky: Qp=5020m3/h - 350 Pa, Qo=6200m3/h - 350 Pa, filtrácia ePM1 70%, Bag/lePM10 50%	021 Stavby	ks	1,000	24 758,94	24 758,94	24 758,94	0,00
2	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr. StandardPlus, Umiestnenie: ostrovček, 1.1a_CHU-1250x2400x400-R2(1x400)-444L_s-T2(2x250)+400L_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AR - 1ks, 1.1b_CHU-1250x2400x400-R2(1x400)-444L_s-T2(2x250)+400L_s-V3-FT=4-PL100_PR150-AL - 1	021 Stavby	ks	1,000	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00
3	Prívodno-odvodný stenový digestor napr. StandardPlus, Umiestnenie: konvektomy, 1.2_CHU-2500x1400x400-R1(2x315)-444L_s-T2(3x250)+400L_s-V3-FT=5 - 1ks, Technické parametre digestora; Prívod: 1340m3/h, 18Pa, 32dBA, Odvod: 1500m3/h, 20Pa, 40dBA, Pripojení	021 Stavby	ks	1,000	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00
4	Odvodný kondenzátny stenový digestor napr. StandardPlus, Umiestnenie: umývačka riadu, 1.3_CHU-1000x1600x400-R1(1x250)-194L_s-E1-V3-FK=2 - 1ks, Technické parametre digestora; Odvod: 700m3/h, 22Pa, 37dBA, Pripojenie: 1x250mm (odvod), Celkový rozmer DxSxV	021 Stavby	ks	1,000	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00
5	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 80, (m3/h - určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	70,10	70,10	70,10	0,00
6	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO I + montážna sada do podhľadu, (m3/h - určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	148,80	148,80	148,80	0,00
7	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100T, (m3/h - určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	85,20	85,20	85,20	0,00
8	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MICRO 100IT+ montážna sada do podhľadu, (m3/h - určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	133,50	1 468,50	1 468,50	0,00
9	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. MEDIO IT+ montážna sada do podhľadu, (m3/h - určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	165,20	165,20	165,20	0,00
10	Rekuperčná jednotka napr. CLASS UNIT PX TOP 1000, priznané stenové/stropné prevedenie, pripojenie zhora, servisný prístup zospodu, hlučnosť do okolia 34,7dBA (1m) / 720m3/h, - ErP 2018, Popis jednotky: filtrácia ePM10 50% Mini pleat/ePM10 50% Mini pleat	021 Stavby	ks	12,000	9 337,70	112 052,40	112 052,40	0,00
11	Rekuperčná jednotka napr. GLOBAL LP 13 R, podstropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, kvôli dobrému prístupu sú kontrolné diery na vysúvacích koľajnách (nie na sklápacích pántoch), hlučnosť do okolia 42,3dBA (3m), ErP 2018, Popis jednotky: Qp=	021 Stavby	ks	1,000	11 418,10	11 418,10	11 418,10	0,00
12	Rekuperčná jednotka napr. GLOBAL LP 13 R, podstropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, kvôli dobrému prístupu sú kontrolné diery na vysúvacích koľajnách (nie na sklápacích pántoch), hlučnosť do okolia 42,2dBA (3m), ErP 2018, Popis jednotky: Qp=	021 Stavby	ks	1,000	11 418,10	11 418,10	11 418,10	0,00



13	Rekuperacia jednotka napr. GLOBAL LP 06 R, podstropane prevedenie, servisny prístup zo spodu, kvôli dobrému prístupu sú kontrolne diery na výšuvákoch kolajníčkách (nie na sklápaciach pántoch), hlučnosť do okolia 42.6dBA (3m), ERP 2018 , Popis jednotky: Qp=	021 Stavby	ks	1,000	8 037,20	8 037,20	8 037,20	0,00
14	Rekuperacia jednotka napr. GLOBAL LP 10 R, podstropane prevedenie, servisny prístup zo spodu, kvôli dobrému prístupu sú kontrolne diery na výšuvákoch kolajníčkách (nie na sklápaciach pántoch), hlučnosť do okolia 41.6dBA (3m), ERP 2018 , Popis jednotky: Qp=	021 Stavby	ks	1,000	10 454,60	10 454,60	10 454,60	0,00
15	Napr. split systém (Qch=3,5 kW, chladivo R32) - vonkajšia jednotka GC YKD 012 DCI / vnútorná jednotka ST HKD 012 DCI, nástenné káblové ovládanie ECW6, ovládanie neobsahuje WIFI, chladienie do -15°C	021 Stavby	ks	1,000	731,00	731,00	731,00	0,00
16	Napr. multisplit systém: , , poz. 9.0 (1 ks) - vonkajšia kondenzačná jednotka GC YDZC 3-27 (Qch=7,9 kW, chladivo R32) , , poz. 9.0a (2ks) - vnútorná nástenná jednotka ST HKD 012 DCI (Qch=3,5 kW, chladivo R32, káblové ovládanie RCW6)	021 Stavby	ks	6,000	2 068,00	12 408,00	12 408,00	0,00
17	Flexo hadica neizolovaná DN100	021 Stavby	bm	12,000	2,40	28,80	28,80	0,00
18	Dverová mriežka nepriezorová s uplnacím rámkom NOVÁ-D-225x125/UR	021 Stavby	ks	2,000	20,37	40,74	40,74	0,00
19	Výfuková žalúzia plastová VZ pl. 100x100 (WSK-10-04)	021 Stavby	ks	3,000	7,51	22,53	22,53	0,00
20	Mriežka zinkovaná MR Zn DN100	021 Stavby	ks	1,000	10,82	10,82	10,82	0,00
21	Výfuková hlavica CAGI DN125	021 Stavby	ks	6,000	37,65	225,90	225,90	0,00
22	Výfuková hlavica CAGI DN100	021 Stavby	ks	1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
23	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 1800x200 S	021 Stavby	ks	1,000	134,15	134,15	134,15	0,00
24	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 1600x250 S	021 Stavby	ks	1,000	129,93	129,93	129,93	0,00
25	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 1200x250 S	021 Stavby	ks	2,000	108,26	216,52	216,52	0,00
26	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 900x300 S	021 Stavby	ks	1,000	87,09	87,09	87,09	0,00
27	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 1000x200 S	021 Stavby	ks	1,000	92,81	92,81	92,81	0,00
28	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 600x300 S	021 Stavby	ks	1,000	67,93	67,93	67,93	0,00
29	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 630x200 S	021 Stavby	ks	12,000	67,93	815,16	815,16	0,00
30	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 500x200 S	021 Stavby	ks	1,000	60,80	60,80	60,80	0,00
31	Protidážďová žalúzia zinkovaná so sitom PZ Zn 400x200 S	021 Stavby	ks	12,000	54,88	658,56	658,56	0,00
32	Výustka dvojradová s reguláciou V2-825x125/R	021 Stavby	ks	2,000	43,26	86,52	86,52	0,00
33	Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x225/R	021 Stavby	ks	4,000	44,94	179,76	179,76	0,00
34	Výustka dvojradová s reguláciou V2-425x225/R	021 Stavby	ks	16,000	34,97	559,52	559,52	0,00
35	Výustka dvojradová s reguláciou V2-425x125/R	021 Stavby	ks	4,000	28,77	115,08	115,08	0,00
36	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x225/R	021 Stavby	ks	2,000	28,86	57,76	57,76	0,00
37	Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x125/R	021 Stavby	ks	1,000	24,15	24,15	24,15	0,00
38	Výustka dvojradová s reguláciou V2-225x225/R	021 Stavby	ks	1,000	26,78	26,78	26,78	0,00
39	Mriežka zinkovaná MR Zn 600x300	021 Stavby	ks	1,000	23,63	23,63	23,63	0,00
40	Regulačná klapka ručná RKR DN315	021 Stavby	ks	4,000	41,79	167,16	167,16	0,00
41	Dýza ADJ 315	021 Stavby	ks	4,000	140,28	561,12	561,12	0,00
42	Timč hliuku štvorhranný TH-10-1100x600/1250 - medzera medzi kulisami 18	021 Stavby	ks	1,000	391,00	391,00	391,00	0,00
43	Timč hliuku štvorhranný TH-10-1100x600/650 - medzera medzi kulisami 18	021 Stavby	ks	3,000	312,80	938,40	938,40	0,00
44	Timč hliuku štvorhranný TH-10-900x300/1250 - medzera medzi kulisami 16	021 Stavby	ks	4,000	154,90	619,60	619,60	0,00
45	Timč hliuku štvorhranný TH-10-900x300/500 - medzera medzi kulisami 16	021 Stavby	ks	4,000	61,95	247,80	247,80	0,00
46	Timč hliuku štvorhranný TH-10-600x300/650 - medzera medzi kulisami 12	021 Stavby	ks	3,000	73,44	220,32	220,32	0,00
47	Timč hliuku štvorhranný TH-10-600x300/1000 - medzera medzi kulisami 12	021 Stavby	ks	1,000	91,80	91,80	91,80	0,00
48	Timč hliuku štvorhranný TH-10-500x300/1000 - medzera medzi kulisami 11	021 Stavby	ks	2,000	85,65	171,30	171,30	0,00
49	Timč hliuku štvorhranný TH-10-500x300/500 - medzera medzi kulisami 11	021 Stavby	ks	2,000	42,83	85,66	85,66	0,00
50	Timčaca vložka TVL-DN315	021 Stavby	ks	4,000	31,65	126,60	126,60	0,00
51	Timčaca vložka TVL-1895x670	021 Stavby	ks	4,000	97,65	390,60	390,60	0,00
52	Timčaca vložka TVL-800x400	021 Stavby	ks	4,000	46,65	186,60	186,60	0,00
53	Timčaca vložka TVL-800x300	021 Stavby	ks	2,000	43,50	87,00	87,00	0,00
54	Timčaca vložka TVL-500x400	021 Stavby	ks	4,000	35,70	142,80	142,80	0,00
55	Timčaca vložka TVL-400x300	021 Stavby	ks	2,000	28,95	57,90	57,90	0,00
56	Regulačná klapka ručná RKR DN225	021 Stavby	ks	2,000	27,62	55,24	55,24	0,00
57	Regulačná klapka ručná RKR 1300x250	021 Stavby	ks	2,000	201,29	402,58	402,58	0,00
58	Nasávací kus so sitom do obvodu 3400 mm	021 Stavby	ks	1,000	108,54	108,54	108,54	0,00
59	Výfukový kus so sitom do obvodu 3400 mm	021 Stavby	ks	1,000	108,54	108,54	108,54	0,00
60	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 5130 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,600	148,38	89,03	89,03	0,00
61	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 4200 mm / 80% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,700	148,38	400,63	400,63	0,00
62	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 4120 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,300	148,38	44,51	44,51	0,00
63	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3700 mm / 80% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,300	148,38	489,65	489,65	0,00
64	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3400 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,500	112,80	507,60	507,60	0,00
65	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3100 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	10,200	88,20	899,64	899,64	0,00
66	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2600 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	63,45	82,49	82,49	0,00
67	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2400 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	10,900	65,70	716,13	716,13	0,00
68	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2200 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,700	70,05	609,44	609,44	0,00
69	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1800 mm / 70% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,400	59,75	203,15	203,15	0,00
70	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1760 mm / 60% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,000	59,75	239,00	239,00	0,00
71	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1660 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,200	47,70	581,94	581,94	0,00
72	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1620 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	19,500	41,65	812,23	812,23	0,00
73	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1600 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,600	54,77	87,63	87,63	0,00
74	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	49,800	40,05	1 994,49	1 994,49	0,00
75	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1400 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	25,800	37,20	959,76	959,76	0,00
76	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1210 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	21,000	31,35	658,35	658,35	0,00
77	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,600	37,50	435,00	435,00	0,00
78	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1130 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,900	35,55	351,95	351,95	0,00
79	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	178,100	31,05	5 530,01	5 530,01	0,00
80	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 910 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	17,200	26,40	454,08	454,08	0,00
81	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 900 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,600	26,40	95,04	95,04	0,00
82	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 600 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,200	20,25	186,30	186,30	0,00
83	VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,000	9,36	102,96	102,96	0,00
84	VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	6,600	12,60	83,16	83,16	0,00
85	VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	20,000	9,15	183,00	183,00	0,00
86	VZT potrubie spiro do priemeru DN225 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,500	14,55	65,48	65,48	0,00
87	VZT potrubie spiro do priemeru DN250 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,600	14,85	142,56	142,56	0,00
88	VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	29,300	15,45	452,69	452,69	0,00
89	VZT potrubie spiro do priemeru DN400 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	18,45	22,14	22,14	0,00
90	Medená izolovaná potrubie 6/10 + komunikačný kábel	021 Stavby	bm	125,000	21,18	2 647,50	2 647,50	0,00
91	Konzola pod vonkajšiu jednotku	021 Stavby	ks	6,000	110,00	660,00	660,00	0,00
92	Plastový zľab pre CU potrubie, vrátane prechodiek	021 Stavby	bm	60,000	5,20	312,00	312,00	0,00
93	Teplná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom	021 Stavby	m2	34,000	65,50	2 227,00	2 227,00	0,00
94	PO izolácia + PO navarovanie tme (11 ks / m2) , (PO odolnosť určuje projekt PO + oplechovanie Zn plechom)	021 Stavby	m2	13,000	73,30	952,90	952,90	0,00
95	Teplná izolácia hr=32mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	021 Stavby	m2	153,700	24,00	3 688,80	3 688,80	0,00
96	Teplná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	021 Stavby	m2	143,000	14,80	2 116,40	2 116,40	0,00
97	Teplná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (K-flex Hduct metal)	021 Stavby	m2	10,700	8,80	94,16	94,16	0,00
98	Montáž VZT	021 Stavby	ks	1,000	41 699,50	41 699,50	41 699,50	0,00
99	Elektronistálačný materiál	021 Stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
100	Montážny, spojovací, kotvací a tesniaci materiál (5% z dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	10 424,88	10 424,88	10 424,88	0,00
101	Funkčné skúšky a zarezulovanie VZT	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
102	Zdvhacia technika	021 Stavby	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
103	Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
104	Doprava	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
105	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Elektronistácia</b>								
1	Radová rozvádzačová skriňa QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55-200804	021 Stavby	ks	1,000	499,74	499,74	499,74	0,00
2	Závesné oká PD-Q03-4Z012	021 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	14,63	0,00
3	Bočné kryty PD-Q11-KB2004	021 Stavby	ks	1,000	86,53	86,53	86,53	0,00
4	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0804	021 Stavby	ks	1,000	14,40	14,40	14,40	0,00
5	Podstavec s ventiláciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804	021 Stavby	ks	1,000	60,09	60,09	60,09	0,00
6	Zaslepenie PD-RI-ZAS-S	021 Stavby	ks	1,000	15,12	15,12	15,12	0,00
7	Horný kryt s ventiláciou OEZ PD-Q13-KHV0804	021 Stavby	ks	1,000	54,90	54,90	54,90	0,00
8	Arétičia dverí OEZ PD-Q13-AD160	021 Stavby	ks	1,000	10,52	10,52	10,52	0,00

9	Schránka OEZ PD-QK-DVA08	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
10	Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka prípojnic 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08	021 Stavby	ks	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
11	Prístrojová lišta OEZ PD-QK-40LP08	021 Stavby	ks	11,000	5,11	56,21	56,21	0,00
12	Prístrojová lišta OEZ PD-QK-60LP08	021 Stavby	ks	3,000	5,43	16,29	16,29	0,00
13	Prístrojová lišta PD-QK-200LP08	021 Stavby	ks	2,000	8,54	17,08	17,08	0,00
14	Posuvné držiaky PD-QK-DP1	021 Stavby	ks	11,000	7,41	81,51	81,51	0,00
15	Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08	021 Stavby	ks	1,000	7,31	7,31	7,31	0,00
16	Zaistovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD	021 Stavby	ks	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
17	Prichytka OEZ C30/6	021 Stavby	ks	1,000	1,22	1,22	1,22	0,00
18	Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11	021 Stavby	ks	1,000	26,42	26,42	26,42	0,00
19	Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK	021 Stavby	ks	1,000	1,84	1,84	1,84	0,00
20	Svetlo OEZ PD-Q13-OSL	021 Stavby	ks	1,000	38,13	38,13	38,13	0,00
21	Listy PD-Q13-M19	021 Stavby	ks	1,000	53,92	53,92	53,92	0,00
22	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV01508	021 Stavby	ks	8,000	7,89	63,12	63,12	0,00
23	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV0208	021 Stavby	ks	1,000	10,35	10,35	10,35	0,00
24	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KMV02008	021 Stavby	ks	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00
25	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM03008	021 Stavby	ks	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
26	Zaslepenie šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	6,000	7,97	47,82	47,82	0,00
27	Kryty súprava horná a dolná, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMK08	021 Stavby	ks	1,000	11,18	11,18	11,18	0,00
28	Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMM19	021 Stavby	ks	2,000	16,73	33,46	33,46	0,00
29	Držiak prípojnicového systému, 3 fáz., pre 1 prípojnicu na fázu, OEZ PD-QK-DELTA110C	021 Stavby	ks	1,000	22,77	22,77	22,77	0,00
30	Montážna sada pre prípojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30	021 Stavby	ks	2,000	4,77	9,54	9,54	0,00
31	Spínači blok, OEZ BD250NE30S	021 Stavby	ks	1,000	136,40	136,40	136,40	0,00
32	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0160-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	126,95	126,95	126,95	0,00
33	Prípadacia sada CS-BD-B022	021 Stavby	ks	2,000	94,66	189,32	189,32	0,00
34	Prípadacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	2,000	4,97	9,94	9,94	0,00
35	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	5,03	5,03	5,03	0,00
36	Spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	2,000	26,76	53,52	53,52	0,00
37	Napaťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	49,74	49,74	49,74	0,00
38	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
39	Pridavý kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
40	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
41	Istič LTN-4B-1	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	7,21	0,00
42	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
43	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
44	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	7,000	4,14	28,98	28,98	0,00
45	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
46	Istič LTN-10D-1	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
47	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	21,000	3,91	82,11	82,11	0,00
48	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
49	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
50	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	3,000	18,00	54,00	54,00	0,00
51	Istič LTN-16D-3	021 Stavby	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
52	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	2,000	15,11	30,22	30,22	0,00
53	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	26,22	26,22	26,22	0,00
54	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
55	Istič LVN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	132,31	132,31	132,31	0,00
56	Motorový spúšťač SM1E-1.6	021 Stavby	ks	1,000	25,66	25,66	25,66	0,00
57	Motorový spúšťač SM1E-2.5	021 Stavby	ks	1,000	25,66	25,66	25,66	0,00
58	Motorový spúšťač SM1E-4	021 Stavby	ks	1,000	25,66	25,66	25,66	0,00
59	Pomocný spínač PS-SM1E-B11	021 Stavby	ks	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00
60	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	18,000	9,33	167,94	167,94	0,00
61	Napaťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	17,05	17,05	17,05	0,00
62	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	2,000	61,55	123,10	123,10	0,00
63	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
64	Prúdový chránič LFN-63-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	155,93	155,93	155,93	0,00
65	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	4,000	136,54	546,16	546,16	0,00
66	Prúdový chránič LFN-40-4-030BP-K	021 Stavby	ks	1,000	509,43	509,43	509,43	0,00
67	Poistkový odpínač OPVP10-1-S	021 Stavby	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
68	Valcové poistkové vložky PVA10 6Á gG	021 Stavby	ks	2,000	0,76	1,52	1,52	0,00
69	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
70	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	4,000	19,43	77,72	77,72	0,00
71	Schneider Harmony XB5-AVM1 Signálna bleša s led	021 Stavby	ks	1,000	10,96	10,96	10,96	0,00
72	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálna zelená s led	021 Stavby	ks	2,000	10,66	21,32	21,32	0,00
73	Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálna červená s led	021 Stavby	ks	2,000	10,66	21,32	21,32	0,00
74	Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor	021 Stavby	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
75	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka	021 Stavby	ks	1,000	5,36	5,36	5,36	0,00
76	Hlavica s hrihom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená	021 Stavby	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
77	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo Eaton Electric M22-XGPV	021 Stavby	ks	1,000	7,73	7,73	7,73	0,00
78	Instalačný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	17,07	17,07	17,07	0,00
79	Instalačný stýkač RSI-63-40-A230-M	021 Stavby	ks	1,000	73,30	73,30	73,30	0,00
80	Spinavý napájací zdroj 75W; 24VDC; 24-28VDC; 3.1A; 85+264VAC	021 Stavby	ks	1,000	55,85	55,85	55,85	0,00
81	Relé do patice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	4,000	3,48	13,92	13,92	0,00
82	Patice pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	4,000	3,09	12,36	12,36	0,00
83	Vysúvací spoj pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	4,000	0,31	1,24	1,24	0,00
84	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodnice SPD typ 1 a 2 (B+C), pre sieť TN-C-TN-S, TT, IT, FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	379,83	379,83	379,83	0,00
85	Zbernica Cu, 30x5 mm h=24mm	021 Stavby	ks	4,000	62,32	249,28	249,28	0,00
86	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	9,000	0,38	3,42	3,42	0,00
87	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	5,000	0,64	3,20	3,20	0,00
88	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
89	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00
90	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
91	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	0,72	0,72	0,72	0,00
92	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
93	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,08	2,40	2,40	0,00
94	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
95	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,26	0,26	0,26	0,00
96	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,16	2,56	2,56	0,00
97	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
98	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	021 Stavby	ks	1,000	826,52	826,52	826,52	0,00
99	Oceľoplechová rozvodnicová skriňa zapustená DZ43-3510	021 Stavby	ks	1,000	205,26	205,26	205,26	0,00
100	Kryt pre modulárny systém DZ s výrezom, výška 150mm PD-D-KMV01535	021 Stavby	ks	8,000	12,43	99,44	99,44	0,00
101	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 50mm PD-D-KM00535	021 Stavby	ks	1,000	6,29	6,29	6,29	0,00
102	Kryt pre modulárny systém DZ bez výrezu, výška 300mm PD-D-KM03035	021 Stavby	ks	1,000	16,17	16,17	16,17	0,00
103	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	7,000	5,46	38,22	38,22	0,00
104	Prístrojová lišta PD-D-50LP35	021 Stavby	ks	2,000	7,14	14,28	14,28	0,00
105	Posuvný držiak, hĺbka 50mm PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	7,000	6,37	44,59	44,59	0,00
106	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	2,000	6,71	13,42	13,42	0,00
107	Prístrojová lišta PD-D-130LP35	021 Stavby	ks	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00
108	Posuvný držiak, hĺbka 100mm PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	1,000	7,06	7,06	7,06	0,00
109	"U" lišta PD-D-135-VU35	021 Stavby	ks	8,000	7,83	62,64	62,64	0,00
110	Samolepiaca ochranná PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90	2,90	0,00
111	Sive zaslepenie 55 modulov PD-R-ZAS1000-B	021 Stavby	ks	6,000	12,76	76,56	76,56	0,00
112	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
113	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
114	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
115	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	5,000	4,14	20,70	20,70	0,00
116	Istič LTN-10D-1	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
117	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	24,000	3,91	93,84	93,84	0,00
118	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	6,000	5,30	31,80	31,80	0,00

119	Istič LTN-10D-3	021 Stavby	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
120	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
121	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
122	Istič LTN-16D-3	021 Stavby	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
123	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,11	15,11	15,11	0,00
124	Istič LTN-25B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,78	15,78	15,78	0,00
125	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	2,000	19,25	38,50	38,50	0,00
126	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	26,22	26,22	26,22	0,00
127	Istič LTN-40C-3	021 Stavby	ks	1,000	29,24	29,24	29,24	0,00
128	Istič LTN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	132,31	132,31	132,31	0,00
129	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	25,000	9,33	233,25	233,25	0,00
130	Napáťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	17,05	17,05	17,05	0,00
131	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	5,000	61,55	307,75	307,75	0,00
132	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	107,53	322,59	322,59	0,00
133	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
134	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	136,54	136,54	136,54	0,00
135	Prúdový chránič LFN-63-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	260,32	260,32	260,32	0,00
136	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
137	Instalačný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	2,000	17,07	34,14	34,14	0,00
138	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
139	Relé do päťce a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/TA/250V AC	021 Stavby	ks	2,000	3,48	6,96	6,96	0,00
140	Päťca pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	2,000	3,09	6,18	6,18	0,00
141	Vysúvacia spínač pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	2,000	0,31	0,62	0,62	0,00
142	Modul signalizácie poruchy KIWA MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
143	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíc SPD typ 2 (C) SLP-275 V3S+1	021 Stavby	ks	1,000	139,57	139,57	139,57	0,00
144	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	7,000	0,38	2,66	2,66	0,00
145	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	3,000	0,64	1,92	1,92	0,00
146	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
147	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	16,000	0,52	8,32	8,32	0,00
148	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
149	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	2,000	0,72	1,44	1,44	0,00
150	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,08	0,24	0,24	0,00
151	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	16,000	0,08	1,28	1,28	0,00
152	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
153	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
154	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	12,000	0,16	1,92	1,92	0,00
155	Prepojovací mostík pre 2 svomice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	10,000	0,44	4,40	4,40	0,00
156	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	688,12	688,12	688,12	0,00
157	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-N-5S165	021 Stavby	ks	1,000	275,04	275,04	275,04	0,00
158	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	9,48	9,48	9,48	0,00
159	Montážne úchyty PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	7,43	7,43	7,43	0,00
160	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
161	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	5,88	11,76	11,76	0,00
162	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	5,000	7,97	39,85	39,85	0,00
163	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
164	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
165	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
166	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	4,000	4,14	16,56	16,56	0,00
167	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
168	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	15,000	3,91	58,65	58,65	0,00
169	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	6,000	6,97	41,82	41,82	0,00
170	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
171	Istič LTN-50C-3	021 Stavby	ks	1,000	52,58	52,58	52,58	0,00
172	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	14,000	9,33	130,62	130,62	0,00
173	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	4,000	61,55	246,20	246,20	0,00
174	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	2,000	136,54	273,08	273,08	0,00
175	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
176	Instalačný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	17,07	17,07	17,07	0,00
177	Relé do päťce a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/TA/250V AC	021 Stavby	ks	1,000	3,48	3,48	3,48	0,00
178	Päťca pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	3,09	0,00
179	Vysúvacia spínač pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	1,000	0,31	0,31	0,31	0,00
180	Modul signalizácie poruchy KIWA MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
181	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíc SPD typ 2 (C) SLP-275 V3S+1	021 Stavby	ks	1,000	139,57	139,57	139,57	0,00
182	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	6,000	0,38	2,28	2,28	0,00
183	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	3,000	0,64	1,92	1,92	0,00
184	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
185	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
186	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
187	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	2,000	0,72	1,44	1,44	0,00
188	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,08	0,24	0,24	0,00
189	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
190	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
191	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
192	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	6,000	0,16	0,96	0,96	0,00
193	Prepojovací mostík pre 2 svomice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	9,000	0,44	3,96	3,96	0,00
194	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	509,55	509,55	509,55	0,00
195	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-N-6S198	021 Stavby	ks	1,000	306,58	306,58	306,58	0,00
196	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	9,48	9,48	9,48	0,00
197	Montážne úchyty PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	7,43	7,43	7,43	0,00
198	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
199	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	5,88	11,76	11,76	0,00
200	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	5,000	7,97	39,85	39,85	0,00
201	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
202	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
203	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
204	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	3,000	4,14	12,42	12,42	0,00
205	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
206	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	19,000	3,91	74,29	74,29	0,00
207	Istič LTN-20C-1	021 Stavby	ks	6,000	5,77	34,62	34,62	0,00
208	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	6,000	6,97	41,82	41,82	0,00
209	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
210	Istič LTN-16D-3	021 Stavby	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
211	Istič LTN-50C-3	021 Stavby	ks	1,000	52,58	52,58	52,58	0,00
212	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	23,000	9,33	214,59	214,59	0,00
213	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	61,55	184,65	184,65	0,00
214	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
215	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	5,000	136,54	682,70	682,70	0,00
216	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
217	Instalačný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	17,07	17,07	17,07	0,00
218	Relé do päťce a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/TA/250V AC	021 Stavby	ks	1,000	3,48	3,48	3,48	0,00
219	Päťca pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	3,09	0,00
220	Vysúvacia spínač pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	1,000	0,31	0,31	0,31	0,00
221	Modul signalizácie poruchy KIWA MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
222	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíc SPD typ 2 (C) SLP-275 V3S+1	021 Stavby	ks	1,000	139,57	139,57	139,57	0,00
223	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	9,000	0,38	3,42	3,42	0,00
224	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	4,000	0,64	2,56	2,56	0,00
225	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
226	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
227	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
228	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	2,000	0,72	1,44	1,44	0,00

229	Príloška SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	3,000	0,08	0,24	0,24	0,00
230	Príloška SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
231	Príloška SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
232	Príloška SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
233	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	6,000	0,16	0,96	0,96	0,00
234	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	9,000	0,44	3,96	3,96	0,00
235	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	693,98	693,98	693,98	0,00
236	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 2560lm 19W 4000K CR180 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L90B50 60.000h nástenné	021 Stavby	ks	18,000	149,00	2 682,00	2 682,00	0,00
237	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h prísadené	021 Stavby	ks	15,000	169,00	2 535,00	2 535,00	0,00
238	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE LED 4500lm 38W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prísadené	021 Stavby	ks	76,000	179,00	13 604,00	13 604,00	0,00
239	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE LED 2907lm 21W 4000K CR180 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	61,000	139,00	8 479,00	8 479,00	0,00
240	Montážna sada na povrchovú montáž LED svietidla, FAGERHULT FGH FRAME for surface mounting	021 Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00	0,00
241	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA LED 3722lm 30W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h	021 Stavby	ks	2,000	169,00	338,00	338,00	0,00
242	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1121lm 10W 4000K CR180 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h	021 Stavby	ks	81,000	139,00	11 259,00	11 259,00	0,00
243	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1493lm 14W 4000K CR180 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h	021 Stavby	ks	35,000	129,00	4 515,00	4 515,00	0,00
244	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 5191lm 40W 4000K CR180 ON/OFF IP67 IK09 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h	021 Stavby	ks	5,000	169,00	845,00	845,00	0,00
245	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH EXCIS LED ASYM 20863lm 145W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH Bracket L version L=600mm H=300mm W=20mm	021 Stavby	ks	10,000	649,00	6 490,00	6 490,00	0,00
246	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH LENTO 2m LED 5400lm 43W 4000K CR180 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L70B50 50.000h zavesené nad tabuľou v 2.5m + FAGERHULT FGH WIRE BRACKET	021 Stavby	ks	12,000	389,00	4 668,00	4 668,00	0,00
247	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	38,000	56,90	2 162,20	2 162,20	0,00
248	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	1,000	66,90	66,90	66,90	0,00
249	AXN, OZNIAXENU/1WE/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	23,000	32,94	757,62	757,62	0,00
250	OUTDOOR LED, OZNIAXENU/1WE/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	11,000	106,29	1 169,19	1 169,19	0,00
251	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť	021 Stavby	ks	45,000	1,18	53,10	53,10	0,00
252	Kryt spínača delený 6, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť	021 Stavby	ks	43,000	1,51	64,93	64,93	0,00
253	Kryt stmievачa s otočným ovládaním, 3294A-A123 C slonová kosť	021 Stavby	ks	14,000	2,72	38,08	38,08	0,00
254	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	34,000	3,08	104,72	104,72	0,00
255	Prístroj prepínača 5 3559-A05345	021 Stavby	ks	29,000	4,19	121,51	121,51	0,00
256	Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	8,000	3,78	30,24	30,24	0,00
257	Prístroj prepínača 6+6 (5b) 3559-A52345	021 Stavby	ks	14,000	5,59	78,26	78,26	0,00
258	Prístroj prepínača 7 3559-A07345 - prístroj križového prepínača (radenie: 7)	021 Stavby	ks	3,000	4,42	13,26	13,26	0,00
259	Prístroj stmievачa DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988	021 Stavby	ks	14,000	89,92	1 258,88	1 258,88	0,00
260	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	56,000	0,75	42,00	42,00	0,00
261	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť	021 Stavby	ks	18,000	1,48	26,64	26,64	0,00
262	Rámček trojnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B30 C	021 Stavby	ks	15,000	2,14	32,10	32,10	0,00
263	Rámček štvornásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B40 C	021 Stavby	ks	15,000	2,64	39,60	39,60	0,00
264	Rámček päťnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B50 C	021 Stavby	ks	2,000	3,28	6,56	6,56	0,00
265	Čídlko pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	18,72	299,52	299,52	0,00
266	Čídlko pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	26,000	39,08	1 016,08	1 016,08	0,00
267	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	1 164,000	0,17	197,88	197,88	0,00
268	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôtoV,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	500,000	0,49	245,00	245,00	0,00
269	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	34,000	3,62	123,08	123,08	0,00
270	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	29,000	4,28	124,12	124,12	0,00
271	Stredový spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	8,000	4,57	36,56	36,56	0,00
272	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	14,000	4,71	65,94	65,94	0,00
273	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	3,83	11,49	11,49	0,00
274	Stmievач LED pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	14,000	6,19	86,66	86,66	0,00
275	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	42,000	5,09	213,78	213,78	0,00
276	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	159,000	4,03	640,77	640,77	0,00
277	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	156,000	4,39	684,84	684,84	0,00
278	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	73,000	3,79	276,67	276,67	0,00
279	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	73,000	4,91	358,43	358,43	0,00
280	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	134,000	6,54	876,36	876,36	0,00
281	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	181,000	9,52	1 723,12	1 723,12	0,00
282	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	129,000	1,95	251,55	251,55	0,00
283	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť	021 Stavby	ks	10,000	3,99	39,90	39,90	0,00
284	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkcom	021 Stavby	ks	5,000	7,10	35,50	35,50	0,00
285	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť	021 Stavby	ks	123,000	5,69	699,87	699,87	0,00
286	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B	021 Stavby	ks	7,000	3,29	23,03	23,03	0,00
287	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela	021 Stavby	ks	2,000	6,83	13,66	13,66	0,00
288	Nástenná zásuvka IP 44 - 400V, 32A, SP, SEZ DK IZN 3253	021 Stavby	ks	2,000	4,91	9,82	9,82	0,00
289	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	36,000	0,75	27,00	27,00	0,00
290	Svorkovnica päťpolov. kryt 3938A-A106 C slonová kosť	021 Stavby	ks	26,000	3,65	94,90	94,90	0,00
291	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela	021 Stavby	ks	2,000	228,83	457,66	457,66	0,00
292	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	6,000	0,54	3,24	3,24	0,00
293	Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
294	Napájací zdroj ZAS 50/121	021 Stavby	ks	2,000	79,19	158,38	158,38	0,00
295	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A	021 Stavby	ks	15,000	14,11	211,65	211,65	0,00
296	Prístorový termostat EBERLE RTR E 3502	021 Stavby	ks	2,000	16,10	32,20	32,20	0,00
297	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 25 JPD 1103 A6 25A/3P - 25A	021 Stavby	ks	2,000	26,56	53,12	53,12	0,00
298	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A	021 Stavby	ks	3,000	38,12	114,36	114,36	0,00
299	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A	021 Stavby	ks	1,000	39,91	39,91	39,91	0,00
300	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	2,000	38,66	77,32	77,32	0,00
301	Kryt + náhradné kolo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00
302	NC dopĺňajúci kontakt rozpinací	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
303	NO dopĺňajúci kontakt spínača	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
304	SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25+70°C; O22.5mm	021 Stavby	ks	2,000	41,12	82,24	82,24	0,00
305	Protipožiarny tmeľ HILTI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	20,000	17,30	346,00	346,00	0,00
306	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	22,000	5,57	122,54	122,54	0,00
307	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	125,000	5,56	695,00	695,00	0,00
308	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 44, typ IZN 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	021 Stavby	ks	2,000	4,59	9,18	9,18	0,00
309	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	26,000	2,61	67,86	67,86	0,00
310	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	4,56	22,80	22,80	0,00
311	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	021 Stavby	ks	6,000	29,85	179,10	179,10	0,00
312	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	60,000	1,95	117,00	117,00	0,00
313	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	11,000	3,70	40,70	40,70	0,00
314	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	52,000	0,83	43,16	43,16	0,00
315	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	52,000	1,34	69,68	69,68	0,00



316	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1.5 mm2	021 Stavby	m	273,000	0,52	141,96	141,96	0,00
317	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1.5 mm2	021 Stavby	m	220,000	0,62	136,40	136,40	0,00
318	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 2x1.5 mm2	021 Stavby	m	3 331,000	0,62	2 065,22	2 065,22	0,00
319	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2.5 mm2	021 Stavby	m	2 585,000	0,84	2 171,40	2 171,40	0,00
320	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2	021 Stavby	m	272,000	1,37	372,64	372,64	0,00
321	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x6 mm2	021 Stavby	m	416,000	2,58	1 073,28	1 073,28	0,00
322	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1.5 mm2	021 Stavby	m	1 000,000	0,95	980,00	980,00	0,00
323	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2.5 mm2	021 Stavby	m	280,000	1,85	518,00	518,00	0,00
324	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	84,000	2,73	229,32	229,32	0,00
325	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	138,000	3,90	538,20	538,20	0,00
326	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	97,000	6,42	622,74	622,74	0,00
327	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x25 mm2	021 Stavby	m	59,000	12,81	755,79	755,79	0,00
328	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x70 mm2	021 Stavby	m	78,000	47,92	3 737,76	3 737,76	0,00
329	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1.5 mm2	021 Stavby	m	141,000	1,93	272,13	272,13	0,00
330	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE 180/E60 2x1.5 mm2	021 Stavby	m	244,000	2,20	536,80	536,80	0,00
331	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE 180/E60 3x2.5 mm2	021 Stavby	m	26,000	2,36	61,36	61,36	0,00
332	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zz	021 Stavby	m	400,000	0,74	296,00	296,00	0,00
333	Kábel J-H(S)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	650,000	0,49	318,50	318,50	0,00
334	Kábel J-H(S)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	350,000	0,97	339,50	339,50	0,00
335	FTP 4x2x4 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00
336	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biele	021 Stavby	m	300,000	0,67	201,00	201,00	0,00
337	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv šedá	021 Stavby	m	350,000	1,08	378,00	378,00	0,00
338	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	24,000	0,58	13,92	13,92	0,00
339	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00
340	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	10,000	1,22	12,20	12,20	0,00
341	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	500,000	0,74	370,00	370,00	0,00
342	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	500,000	0,44	220,00	220,00	0,00
343	Hmoždinka - 6x40mm - natlakacia	021 Stavby	ks	1 000,000	0,08	80,00	80,00	0,00
344	Hmoždinka - 8x45mm - natlakacia	021 Stavby	ks	500,000	0,12	60,00	60,00	0,00
345	Kotva oceľová M8/30 narážacia	021 Stavby	ks	900,000	0,46	414,00	414,00	0,00
346	Držiak kábla UDF15	021 Stavby	ks	270,000	0,15	40,50	40,50	0,00
347	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	10,000	6,03	60,30	60,30	0,00
348	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901	021 Stavby	ks	324,000	0,20	64,80	64,80	0,00
349	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	ks	90,000	0,86	77,40	77,40	0,00
350	Škatulová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	20,000	2,85	57,00	57,00	0,00
351	Škatulová rozvodka - 6455-27P - 5-pólová - plastová	021 Stavby	ks	16,000	5,51	88,16	88,16	0,00
352	Krabica KSK 80	021 Stavby	ks	30,000	1,48	44,40	44,40	0,00
353	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK	021 Stavby	ks	30,000	1,18	35,40	35,40	0,00
354	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	021 Stavby	m	12,000	0,06	0,72	0,72	0,00
355	PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XBS-AVM4	021 Stavby	ks	1,000	66,90	66,90	66,90	0,00
356	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	324,000	1,08	349,92	349,92	0,00
357	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	130,000	4,62	600,60	600,60	0,00
358	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	km	52,000	0,42	21,84	21,84	0,00
359	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	52,000	0,46	23,92	23,92	0,00
360	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	273,000	0,69	188,37	188,37	0,00
361	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	3 551,000	0,72	2 556,72	2 556,72	0,00
362	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	2 585,000	0,82	2 119,70	2 119,70	0,00
363	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	021 Stavby	m	272,000	0,89	242,08	242,08	0,00
364	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	021 Stavby	m	416,000	1,04	432,64	432,64	0,00
365	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	1 000,000	0,62	620,00	620,00	0,00
366	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	280,000	1,00	280,00	280,00	0,00
367	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	84,000	1,31	110,04	110,04	0,00
368	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	138,000	1,55	213,90	213,90	0,00
369	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	97,000	1,86	180,42	180,42	0,00
370	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	021 Stavby	m	59,000	2,44	143,96	143,96	0,00
371	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x70	021 Stavby	m	78,000	2,78	216,84	216,84	0,00
372	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	141,000	0,85	119,85	119,85	0,00
373	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	169,000	0,72	121,68	121,68	0,00
374	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	26,000	0,89	23,14	23,14	0,00
375	Hĺbenie káblovej riny ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	10,000	6,53	65,30	65,30	0,00
376	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do riny	021 Stavby	m	10,000	1,60	16,00	16,00	0,00
377	Zásep jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	4,000	8,13	32,52	32,52	0,00
378	Žlab káblový MARS 62x50 mm	021 Stavby	m	24,000	3,11	74,64	74,64	0,00
379	Žlab káblový MARS 300x100 mm	021 Stavby	m	155,000	11,76	1 822,80	1 822,80	0,00
380	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm	021 Stavby	m	24,000	1,63	39,12	39,12	0,00
381	Kryt káblového žlabu MARS 300 mm	021 Stavby	m	155,000	6,79	1 052,45	1 052,45	0,00
382	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	m	3,000	5,48	16,44	16,44	0,00
383	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	m	4,000	16,42	65,68	65,68	0,00
384	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	12,60	50,40	50,40	0,00
385	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,79	2,79	2,79	0,00
386	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	13,21	52,84	52,84	0,00
387	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,87	5,61	5,61	0,00
388	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	9,38	37,52	37,52	0,00
389	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,64	18,56	18,56	0,00
390	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,64	1,64	1,64	0,00
391	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,20	16,80	16,80	0,00
392	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00
393	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,02	48,06	48,06	0,00
394	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,34	2,34	2,34	0,00
395	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,38	28,14	28,14	0,00
396	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,16	36,48	36,48	0,00
397	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	7,45	22,35	22,35	0,00
398	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	48,000	1,64	78,72	78,72	0,00
399	Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm	021 Stavby	ks	155,000	4,53	702,15	702,15	0,00
400	Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300	021 Stavby	ks	100,000	9,08	908,00	908,00	0,00
401	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	24,000	1,28	30,72	30,72	0,00
402	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm	021 Stavby	ks	55,000	2,92	160,80	160,80	0,00
403	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000	021 Stavby	ks	31,000	7,55	234,05	234,05	0,00
404	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm	021 Stavby	ks	48,000	0,19	9,12	9,12	0,00
405	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm	021 Stavby	ks	160,000	0,29	46,40	46,40	0,00
406	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm	021 Stavby	ks	80,000	1,90	152,00	152,00	0,00
407	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	6,000	2,11	12,66	12,66	0,00
408	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,01	3,03	3,03	0,00
409	Držiak stropný pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	100,000	5,61	561,00	561,00	0,00
410	Trapezový uchyt pre káblový žlab MARS M8	021 Stavby	ks	155,000	1,62	251,10	251,10	0,00
411	Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm	021 Stavby	m	155,000	2,39	371,05	371,05	0,00
412	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm)	021 Stavby	ks	155,000	1,24	192,20	192,20	0,00
413	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	160,000	0,35	56,00	56,00	0,00
414	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	021 Stavby	súb.	12,000	15,62	187,44	187,44	0,00
415	Káblový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	24,000	8,11	194,64	194,64	0,00
416	Káblový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	155,000	12,43	1 926,65	1 926,65	0,00
417	FV panel AS-6P30 280Wp, Amerisolar 280Wp P	021 Stavby	ks	46,000	119,00	5 474,00	5 474,00	0,00
418	Konštrukcia na plochú strechu, Plastová vanička Renusol, konštrukcia na plochú strechu	021 Stavby	ks	46,000	58,00	2 668,00	2 668,00	0,00
419	Menič Huawei SUN 2000 - 12KTL - MO 3F	021 Stavby	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00
420	Materiál zapojenia	021 Stavby	set	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00

421	Huawei Wifi M SMC 4G module	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00	
422	Huawei DTSU866-H (3F - ENERGY METER)	021 Stavby	set	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00	
423	Prepätové a sinusové lštenie FV	021 Stavby	set	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00	
424	Revízie a projektová dokumentácia	021 Stavby	set	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00	
425	Osadenie a zapojenia fotovoltického systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
426	Cestovné	021 Stavby	km	1,000	0,29	0,29	0,29	0,00	
427	375W Optimizer HUAWEI	021 Stavby	set	46,000	49,00	2 254,00	2 254,00	0,00	
428	Safety Box HUAWEI	021 Stavby	set	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00	
429	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rđ8-10/8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	21,000	3,00	63,00	63,00	0,00	
430	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rđ8-10/F130 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	21,000	2,94	61,74	61,74	0,00	
431	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rđ 6-8 PHINIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	488,000	2,62	1 278,56	1 278,56	0,00	
432	Križová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rđ8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	56,000	5,91	330,96	330,96	0,00	
433	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rđ 8-10 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	150,000	3,18	477,00	477,00	0,00	
434	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	430,000	1,10	473,00	473,00	0,00	
435	Podpera vedenia pod škrídlovú strechu - DEHN PV-S Rđ 8 UNigrp 20 205 NIRO-2 s čelustou, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	52,000	2,19	113,88	113,88	0,00	
436	Podpera vedenia pre šikmú strechu, DEHN PV-SL Rđ 6-10 quick 55 260L NIRO-2, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	92,000	2,61	240,12	240,12	0,00	
437	Zachytávacia tyč trubková DEHN Rđ16/10 L 1500 AlMgSi, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,96	13,92	13,92	0,00	
438	Dvojité hrebeňové držiak - pre tyče max. 1,5m, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	38,40	76,80	76,80	0,00	
439	DEHN Zachytávacia tyč Rđ16 L 2000 AlMgSi, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	15,46	185,52	185,52	0,00	
440	DEHN Zachytávacia tyč Rđ16/L 5000 AlMgSi, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	32,55	65,10	65,10	0,00	
441	DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rđ16, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	45,000	8,62	387,90	387,90	0,00	
442	DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	3,08	43,12	43,12	0,00	
443	DEHNiso vylôžnik Rđ16 (50-300) L 1030 NIRO-2, Vylôžnik Rđ 16 - na trubky 50-300mm	021 Stavby	ks	2,000	28,57	57,14	57,14	0,00	
444	Svorka MV - pre zachytávanie - MV 200kA Rđ 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	32,000	6,29	201,28	201,28	0,00	
445	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rđ 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	231,000	1,49	344,19	344,19	0,00	
446	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	42,000	0,79	33,18	33,18	0,00	
447	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	21,000	4,65	97,65	97,65	0,00	
448	Štítok orientačný - "1 až 21"	021 Stavby	ks	21,000	1,69	35,49	35,49	0,00	
449	Gulatina - drôt 08mm - ALMgSi - (1kg/7 40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	65,000	13,99	909,35	909,35	0,00	
450	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	104,000	4,62	480,48	480,48	0,00	
451	Podpery vedenia FeZn na ploché strechu PV21	021 Stavby	ks	430,000	0,74	318,20	318,20	0,00	
452	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	56,000	2,16	120,96	120,96	0,00	
453	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	150,000	2,16	324,00	324,00	0,00	
454	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	21,000	2,16	45,36	45,36	0,00	
455	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	021 Stavby	ks	16,000	6,25	100,00	100,00	0,00	
456	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	021 Stavby	ks	21,000	9,37	196,77	196,77	0,00	
457	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z, D a DOU	021 Stavby	ks	42,000	4,24	178,08	178,08	0,00	
458	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	60,000	3,66	219,60	219,60	0,00	
459	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	477,000	4,77	2 275,29	2 275,29	0,00	
460	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	488,000	1,94	946,72	946,72	0,00	
461	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	32,000	3,11	99,52	99,52	0,00	
462	Pripojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	5,77	11,54	11,54	0,00	
463	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rđ 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	70,000	6,21	434,70	434,70	0,00	
464	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	28,000	6,17	172,76	172,76	0,00	
465	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn (z)	021 Stavby	ks	30,000	0,72	21,60	21,60	0,00	
466	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	370,000	4,23	1 565,10	1 565,10	0,00	
467	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zz	021 Stavby	m	500,000	0,74	370,00	370,00	0,00	
468	Kábel medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zz	021 Stavby	m	700,000	0,95	665,00	665,00	0,00	
469	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2 zz	021 Stavby	m	50,000	1,60	80,00	80,00	0,00	
470	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zz	021 Stavby	m	160,000	2,32	371,20	371,20	0,00	
471	Kábel medený bezhalogenový N2XH 50 mm2 zz	021 Stavby	m	10,000	6,16	61,60	61,60	0,00	
472	Kábel medený bezhalogenový N2XH 120 mm2 zz	021 Stavby	m	10,000	13,61	136,10	136,10	0,00	
473	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	021 Stavby	m	500,000	0,35	175,00	175,00	0,00	
474	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	021 Stavby	m	700,000	0,42	294,00	294,00	0,00	
475	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	021 Stavby	m	50,000	0,79	39,50	39,50	0,00	
476	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	021 Stavby	m	160,000	0,74	118,40	118,40	0,00	
477	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 50	021 Stavby	m	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00	
478	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 70	021 Stavby	m	10,000	1,78	17,80	17,80	0,00	
479	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	35,000	12,13	424,55	424,55	0,00	
480	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 z zemi	021 Stavby	m	400,000	7,30	2 920,00	2 920,00	0,00	
481	Hibenie káblu výhyby ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbkovej, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	400,000	6,59	2 636,00	2 636,00	0,00	
482	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	180,000	8,13	1 463,40	1 463,40	0,00	
483	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	1 962,71	5 888,12	5 888,12	0,00	
484	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	1 962,71	1 962,71	1 962,71	0,00	
485	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	1 962,71	1 962,71	1 962,71	0,00	
486	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	1 962,71	1 962,71	1 962,71	0,00	
487	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	1 962,71	1 962,71	1 962,71	0,00	
488	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	1 962,71	1 962,71	1 962,71	0,00	
489	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	23,000	7,63	175,49	175,49	0,00	
490	Meranie pri revíziách meranie izolodporov na prívode do pripojk skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	5,000	1,08	5,40	5,40	0,00	
491	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	128,000	1,08	138,24	138,24	0,00	
492	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	128,000	1,60	204,80	204,80	0,00	
493	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	220,000	0,69	151,80	151,80	0,00	
494	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	80,000	6,78	542,40	542,40	0,00	
495	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	80,000	1,49	119,20	119,20	0,00	
496	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	128,000	2,06	263,68	263,68	0,00	
497	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	31,000	2,69	83,39	83,39	0,00	
498	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont. krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	021 Stavby	ks	220,000	1,21	266,20	266,20	0,00	
499	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	5,000	6,35	31,75	31,75	0,00	
500	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	23,000	2,10	48,30	48,30	0,00	
501	Výburaie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	57,000	3,13	178,41	178,41	0,00	
502	Výburaie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	15,000	8,14	122,10	122,10	0,00	
503	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príslušom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	3 149,000	1,37	4 314,13	4 314,13	0,00	
504	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	120,000	0,89	106,80	106,80	0,00	
505	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	021 Stavby	m	60,000	1,42	85,20	85,20	0,00	
506	Odvoz sutliny a vybráných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,309	11,42	151,99	151,99	0,00	
507	Odvoz sutliny a vybráných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13,309	0,37	4,92	4,92	0,00	
508	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	16,000	25,88	414,08	414,08	0,00	
509	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	16,000	46,04	736,64	736,64	0,00	
510	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	8,000	46,04	368,32	368,32	0,00	
<b>Uzemnenie MRP</b>									
1	Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,77	5,77	0,00	5,77	
2	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rđ 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,21	12,42	0,00	12,42	
3	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,17	12,34	0,00	12,34	
4	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn (z)	021 Stavby	ks	4,000	0,72	2,88	0,00	2,88	

5	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	39,000	4,23	164,97	0,00	164,97
6	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	4,000	4,62	18,48	0,00	18,48
7	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	021 Stavby	ks	10,000	0,60	6,00	0,00	6,00
8	Zemniaca páska CU - 142708 - 0,5m	021 Stavby	ks	10,000	0,67	6,70	0,00	6,70
9	Vodič medený CY 6 mm2 zz	021 Stavby	m	10,000	0,66	6,60	0,00	6,60
10	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	021 Stavby	m	10,000	0,37	3,70	0,00	3,70
11	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	2,000	12,13	24,26	0,00	24,26
12	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	34,000	7,30	248,20	0,00	248,20
13	Hĺbenie káblových rýh ručne 50 cm široké a 100 cm hlboké, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	34,000	8,60	292,40	0,00	292,40
14	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	17,000	8,13	138,21	0,00	138,21
15	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	16,03	48,08	0,00	48,08
16	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
17	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
18	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
19	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
20	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
21	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	1,000	7,63	7,63	0,00	7,63
22	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	11,000	1,49	16,39	0,00	16,39
23	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemia	021 Stavby	ks	11,000	2,10	23,10	0,00	23,10
24	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	10,000	33,64	336,40	0,00	336,40
25	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - uzemie	021 Stavby	hod	6,000	46,04	276,24	0,00	276,24
<b>HSP</b>								
1	LDACONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 líniek	021 Stavby	ks	1,000	2 444,44	2 444,44	2 444,44	0,00
2	LDACONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4	021 Stavby	ks	1,000	390,04	390,04	390,04	0,00
3	LDACONEWMA501 - Konzola pre montáž na stenu k systému ONE	021 Stavby	ks	1,000	126,76	126,76	126,76	0,00
4	LDAMP58ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 tl.	021 Stavby	ks	1,000	589,90	589,90	589,90	0,00
5	S1218 - Akumulátor 12V/18Ah	021 Stavby	ks	1,000	58,62	58,62	58,62	0,00
6	WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54	021 Stavby	ks	50,000	27,60	1 380,00	1 380,00	0,00
7	CP100 - Resetovateľný požiarly tlačidlový hlásič, červený	021 Stavby	ks	5,000	22,47	112,35	112,35	0,00
8	CI - Ochranný priehledný kryt pre VCP100	021 Stavby	ks	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
9	Montáž ústrednej HSP vrátane nastavenia	021 Stavby	ks	1,000	358,00	358,00	358,00	0,00
10	Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia	021 Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
11	Montáž repro v skrini do 6W	021 Stavby	ks	50,000	8,40	420,00	420,00	0,00
12	Funkčná skúška a revízia HSP systému	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
13	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
14	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	021 Stavby	ks	1,000	54,00	54,00	54,00	0,00
15	Ostatný materiál pre montáž - M22	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
16	NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	021 Stavby	m	722,000	0,89	642,58	642,58	0,00
17	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnosťou odolnosťou červený	021 Stavby	m	135,000	0,83	112,05	112,05	0,00
18	Kotva oceľová M6/30 narážacia	021 Stavby	ks	2 857,000	0,46	1 314,22	1 314,22	0,00
19	Držiak kábla UDF15	021 Stavby	ks	2 857,000	0,15	428,55	428,55	0,00
20	Krabica rozbočovacia PO E90 KSK 125 2P06	021 Stavby	ks	8,000	28,44	170,64	170,64	0,00
21	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT)	021 Stavby	m	100,000	0,77	77,00	77,00	0,00
22	Protipožiarny tmeľ HIL TI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	10,000	17,30	173,00	173,00	0,00
23	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	722,000	0,65	469,30	469,30	0,00
24	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 2x0,8	021 Stavby	m	135,000	0,74	99,90	99,90	0,00
25	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	99,81	299,43	299,43	0,00
26	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
27	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
28	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
29	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
30	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	99,81	99,81	99,81	0,00
31	Vybúrание otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	50,000	8,14	407,00	407,00	0,00
32	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,336	13,13	56,93	56,93	0,00
<b>SK</b>								
1	MOLEX 19" Nástenný rozvádzač MODBOX III 18U v: 680mm , š: 600mm , h: 6800mm, krytie: IP20 , farba: grafitová, nosnosť: 50 kg , presklenné predné dvere	021 Stavby	ks	1,000	170,70	170,70	170,70	0,00
2	MOLEX Ventilačná jednotka s termostatom , 4x ventilátor, možnosť umiestnenia na strop a na 19" lištu , farba: grafitová	021 Stavby	ks	1,000	150,33	150,33	150,33	0,00
3	MOLEX PN Napájací 19" panel 5x230V/10A s prepätovou ochranou 2U, farba: grafitová	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
4	MOLEX PN Vytvárací 19" panel 1U s plastovými 66mm okami, farba: grafitová	021 Stavby	ks	4,000	17,50	70,00	70,00	0,00
5	MOLEX PN Dátový prepájací priamy 19" panel PowerCat 6A STP 24xDG+ 1U s káblovým manažmentom, plynosnými KATT IDC konektormi a prachotesnými zatlačovacími záclonkami na každom porte	021 Stavby	ks	3,000	224,23	672,69	672,69	0,00
6	MOLEX PN Telo 19" multifunkčného optického patchpanelu 1U s výsuvnými teleskopickými lištami, farba: grafitová	021 Stavby	ks	1,000	70,97	70,97	70,97	0,00
7	MOLEX PN Predný manažment patchkáblov 1U pre MFE panel , farba: Grafitová	021 Stavby	ks	1,000	22,36	22,36	22,36	0,00
8	MOLEX PN Predné telo 19" výsuvného MFE patchpanelu 1U pre 24xSC simplex adaptérov (neosadený) , farba: grafitová	021 Stavby	ks	1,000	21,29	21,29	21,29	0,00
9	MOLEX PN Kazeta Fibre management pre max. 24 zvarov	021 Stavby	ks	1,000	37,06	37,06	37,06	0,00
10	MOLEX PN Optický pigtail SC/UPC OS1 SM 9/125 , LSZH plášť , dĺžka 1m	021 Stavby	ks	8,000	5,27	42,16	42,16	0,00
11	MOLEX PN Adaptér SC/UPC simplex SM 9/125, farba: modrá	021 Stavby	ks	8,000	4,23	33,84	33,84	0,00
12	MOLEX PN Dátová zásuvka DIN PowerCat 6A STP 2xDG+ pod omietku s prachotesnými zatlačovacími záclonkami a KATT IDC plynosnými konektormi , biela	021 Stavby	ks	3,000	16,77	50,31	50,31	0,00
13	MOLEX Zásuvka Cat.6A STP 2xDG+ PO Biela MOLEX PN DIN	021 Stavby	kus	21,000	14,70	308,70	308,70	0,00
14	MOLEX Zásuvka Cat.6A STP 1xDG+ PO Biela MOLEX PN DIN	021 Stavby	kus	7,000	12,30	86,10	86,10	0,00
15	MOLEX PN Rámček DIN 80x80mm	021 Stavby	ks	28,000	1,23	34,44	34,44	0,00
16	Kábel Cat 6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,e1	021 Stavby	m	2 079,000	0,95	1 975,05	1 975,05	0,00
17	Žlab káblový MARS 62x50 mm	021 Stavby	m	15,000	3,11	46,65	46,65	0,00
18	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm	021 Stavby	m	15,000	1,63	24,45	24,45	0,00
19	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
20	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,37	0,00
21	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,87	1,87	1,87	0,00
22	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,82	1,82	1,82	0,00
23	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	30,000	1,64	49,20	49,20	0,00
24	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	30,000	1,28	38,40	38,40	0,00
25	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000	021 Stavby	ks	5,000	7,55	37,75	37,75	0,00
26	Držiak stropný pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	30,000	5,61	168,30	168,30	0,00
27	Trapezový uchyt pre káblový žlab MARS M8	021 Stavby	ks	30,000	1,62	48,60	48,60	0,00
28	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm)	021 Stavby	ks	30,000	1,24	37,20	37,20	0,00
29	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	30,000	0,35	10,50	10,50	0,00
30	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	021 Stavby	súb.	3,000	15,62	46,86	46,86	0,00
31	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veľa a podpery	021 Stavby	m	15,000	8,11	121,65	121,65	0,00
32	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT)	021 Stavby	m	100,000	0,77	77,00	77,00	0,00
33	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	350,000	0,67	234,50	234,50	0,00
34	MOLEX PN Dátový prepájací kábel RJ45 PowerCat 6A 10G 500MHz STP LSZH Lanko , dĺžka 1m , farba: sivá	021 Stavby	ks	48,000	6,66	319,68	319,68	0,00
35	MOLEX PN Dátový prepájací kábel RJ45 PowerCat 6A 10G 500MHz STP LSZH Lanko , dĺžka 2m , farba: sivá	021 Stavby	ks	3,000	7,85	23,55	23,55	0,00
36	Meranie permanent link	021 Stavby	ks	48,000	4,00	192,00	192,00	0,00
37	Meranie optiky	021 Stavby	ks	1,000	21,43	21,43	21,43	0,00
38	Drobný inštalčný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	193,98	581,95	581,95	0,00
39	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	193,98	193,98	193,98	0,00
40	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	193,98	193,98	193,98	0,00

41	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	193,98	193,98	193,98	0,00
42	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	193,98	193,98	193,98	0,00
43	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	193,98	193,98	193,98	0,00
44	<i>Protižiarňny mrež HILTI CP 601S 310ML biel.</i>	021 Stavby	ks	10,000	17,30	173,00	173,00	0,00
45	Montáž dátového rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
46	Montáž ventilačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
47	Montáž napájacieho panela 19"	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
48	Montáž vyvážovacieho 19" panela 1U	021 Stavby	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
49	Montáž Patch panela 19" 1U	021 Stavby	ks	3,000	116,00	348,00	348,00	0,00
50	Montáž a osadenie dátovej zásuvky	021 Stavby	ks	28,000	16,50	462,00	462,00	0,00
51	Montáž dátového kábla	021 Stavby	m	2 079,000	0,90	1 871,10	1 871,10	0,00
52	Montáž dátového prepojovacieho kábla, dĺžka 1m	021 Stavby	ks	48,000	5,00	240,00	240,00	0,00
53	Montáž dátového prepojovacieho kábla, dĺžka 2m	021 Stavby	ks	3,000	8,00	24,00	24,00	0,00
54	Montáž a zapojenie switchu	021 Stavby	ks	3,000	250,00	750,00	750,00	0,00
55	<i>Podiel pridružených výkonov 3,6%</i>	021 Stavby	%	3,600	311,91	1 122,88	1 122,88	0,00
56	<i>Transportná réžia, poistenie 5%</i>	021 Stavby	%	5,000	311,91	1 559,55	1 559,55	0,00
57	Montáž optickej vane 19" 1U	021 Stavby	ks	1,000	42,86	42,86	42,86	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične</b>						
<b>Prevádzka jedálne s kuchyniou</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l z 11 čerpacích jímok	021 Stavby	hod	168,000	3,89	653,52	653,52	0,00
2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	deň	7,000	3,44	24,08	24,08	0,00
3	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150-250 mm (hrúbka v závislosti od rovnosti povrchu), pod stavbou a 1 m od hrany zateplenia	021 Stavby	m3	69,280	0,94	65,12	65,12	0,00
4	Úprava plánu strojným plánovaním a následným zhutnením na kótu -0,500 m v mieste s úroveň odkrytej pláne nad -0,500 m po odstránení vegetačnej vrstvy (vytvorenie úroveň pre realizáciu podkladného lôžka železobetónovej podlahovej dosky)	021 Stavby	m3	24,000	20,00	480,00	480,00	0,00
5	Vyhotovenie čerpacích jímok priemeru 400 mm	021 Stavby	m3	2,385	42,89	102,29	102,29	0,00
6	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,385	5,86	13,98	13,98	0,00
7	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	64,895	9,72	630,78	630,78	0,00
8	Výkop rýhy šírky 600 - 1200 mm, dodatočné výkopy pre základové pásy časti "B" Prevádzka jedálne s kuchyniou	021 Stavby	m3	11,348	9,72	110,30	110,30	0,00
9	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	64,895	0,96	62,30	62,30	0,00
10	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,793	28,29	248,75	248,75	0,00
11	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýhy šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,793	8,01	70,43	70,43	0,00
12	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	43,844	3,30	144,69	144,69	0,00
13	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm	021 Stavby	m2	41,360	2,20	90,99	90,99	0,00
14	<i>Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, štrkodvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme</i>	021 Stavby	t	15,634	16,66	260,46	260,46	0,00
15	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	42,960	20,00	859,20	859,20	0,00
16	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky podlahy zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vibrácií)	021 Stavby	m2	203,730	2,20	448,21	448,21	0,00
17	<i>Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky, štrkodvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme</i>	021 Stavby	t	77,010	16,66	1 282,99	1 282,99	0,00
18	Zvýšenie únosnosti zhutnených podsypov a zásypov zo zemín jemnozrnných zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 150 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vibrácií)	021 Stavby	m2	34,354	2,20	75,58	75,58	0,00
19	<i>Štrkodvina fr. 32-63 mm, kamenivo pre zavalovanie pre zvýšenie únosnosti podkladu, objem v sypanej forme - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou</i>	021 Stavby	t	2,022	16,66	33,69	33,69	0,00
20	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	22,377	3,30	73,84	73,84	0,00
21	<i>Zhutnené lôžko pod podkladnú železobetónovú dosku podlahy hr. 100 mm, štrkodvina fr. 8-32, objem po zhutnení</i>	021 Stavby	t	45,807	15,36	703,60	703,60	0,00
22	<i>Zhutnené podkladné lôžko, štrkodvina fr. 8-32 mm, hr. min. 150 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou</i>	021 Stavby	t	1,184	15,36	18,19	18,19	0,00
23	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	112,857	3,09	348,73	348,73	0,00
24	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 918,569	0,29	556,39	556,39	0,00
25	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	112,857	0,65	73,36	73,36	0,00
26	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	203,143	6,50	1 320,43	1 320,43	0,00
27	Podkladný betón základových pásov a základových dosiek hr. min. 100 mm, betón C12/15 s vyspádovaním povrchu min. 1% k čerpacím jímkam	021 Stavby	m3	6,214	83,42	518,37	518,37	0,00
28	Základové konštrukcie - zhotovenie monolitických železobetónových konzol nadbetónových základových pásov z betónu STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	0,280	94,88	26,57	26,57	0,00
29	Podkladný betón C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	1,885	90,93	171,40	171,40	0,00
30	Výstuž podkladného betónu, siete KH20, oká 150x150 mm, prút priemeru 6 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,062	1 689,95	104,78	104,78	0,00
31	Podkladný betón z betónu C 30/37 vystužený sieťovinou 150x150/08 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	0,568	96,96	55,07	55,07	0,00
32	Výstuž podkladného betónu, siete KY50, oká 150x150 mm, prút priemeru 8 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,026	1 689,95	43,94	43,94	0,00
33	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	37,740	93,85	3 541,90	3 541,90	0,00
34	Základové konštrukcie - dodatočný betón pre základové pásy časti "B" Prevádzka jedálne s kuchyniou, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	11,348	93,85	1 065,01	1 065,01	0,00
35	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň výstuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	0,501	1 555,30	779,21	779,21	0,00
36	Výstuž železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň výstuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	0,809	1 689,95	1 367,17	1 367,17	0,00
37	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	28,219	15,68	442,47	442,47	0,00
38	Odstánenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	28,219	4,46	125,86	125,86	0,00
39	Základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska podlahy hr. 150 mm - betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	34,754	92,96	3 230,73	3 230,73	0,00
40	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R) v zmysle projektu statiky	021 Stavby	t	3,937	1 689,95	6 653,33	6 653,33	0,00
41	Zhotovenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	13,338	12,21	162,86	162,86	0,00
42	Odstánenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	13,338	2,60	34,68	34,68	0,00
43	Betón C30/37, zhotovenie monolitického železobetónového okapového chodníka - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	2,499	95,96	239,80	239,80	0,00
44	Výstuž monolitického železobetónového okapového chodníka siete KY50, oká 150x150 mm, prút priemeru 8 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,079	1 689,95	133,51	133,51	0,00
45	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán železobetónového okapového chodníka	021 Stavby	m2	9,069	12,21	110,73	110,73	0,00
46	Odstánenie, debnenie zvislých hrán železobetónového okapového chodníka	021 Stavby	m2	9,069	2,60	23,58	23,58	0,00
47	Zhotovenie, na mieru vyhotovené debnenie odtokového žľabu v hornej hrane okapového chodníka	021 Stavby	m2	1,200	12,21	14,65	14,65	0,00
48	Odstánenie, na mieru vyhotovené debnenie odtokového žľabu v hornej hrane okapového chodníka	021 Stavby	m2	1,200	2,60	3,12	3,12	0,00
49	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	807,411	0,60	484,45	484,45	0,00



50	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. GEOMATEX TST 60/60 - podklad pod štrkové lôžko podkladnej železobetónovej dosky podlahy	021 Stavby	m2	234,669	1,02	239,36	239,36	0,00
51	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m2	66,852	1,02	68,19	68,19	0,00
52	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 napr. Tiptex spodná - hydroizolačná spodnej stavby	021 Stavby	m2	261,018	1,02	266,24	266,24	0,00
53	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 napr. Tiptex vrchná - hydroizolačná spodnej stavby	021 Stavby	m2	261,018	1,02	266,24	266,24	0,00
54	Zabetónovanie čerpacích jímok po ukončení betonáže základových konštrukcií, betón STN-EN 206-1-C16/20	021 Stavby	m3	2,385	90,79	216,53	216,53	0,00
55	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnic DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4_XA1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	9,406	167,44	1 574,94	1 574,94	0,00
56	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnic DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4_XA1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	2,489	166,94	415,51	415,51	0,00
57	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvu malty, pevnosť parametre keramikých tvárnic min. P10 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	40,165	160,68	6 453,71	6 453,71	0,00
58	Vnútoré nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvu malty, pevnosť parametre keramikých tvárnic min. P12 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	15,871	167,44	2 657,44	2 657,44	0,00
59	Železobetónové konštrukcie stien, schodiskových stupňov a podkladných betónov z podlahového betónu, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4_XA1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 Gpa - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m3	5,007	115,85	580,06	580,06	0,00
60	Vnútoré nenosné steny hrúbky 175 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvu malty, pevnosť parametre keramikých tvárnic min. P10 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	3,051	37,99	115,91	115,91	0,00
61	Vnútoré nenosné steny hrúbky 140 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvu malty, pevnosť parametre keramikých tvárnic min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	112,674	29,39	3 311,49	3 311,49	0,00
62	Vnútoré nenosné steny hrúbky 115 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvu malty, pevnosť parametre keramikých tvárnic min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	58,220	26,02	1 514,88	1 514,88	0,00
63	KP-B systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	9,000	14,19	127,71	127,71	0,00
64	KP-E systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,19	14,19	14,19	0,00
65	KP-1 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	21,000	18,34	385,14	385,14	0,00
66	KP-2 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	6,000	23,18	139,08	139,08	0,00
67	KP-3 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,75 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	6,000	27,06	162,36	162,36	0,00
68	KP-4 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	34,94	104,82	104,82	0,00
69	KP-5 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,375 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	21,000	38,84	815,64	815,64	0,00
70	KP-6 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	9,000	38,84	349,56	349,56	0,00
71	Železobetónová atika, železobetónová stena z tvárnic DT 200x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m3	5,366	172,72	926,82	926,82	0,00
72	Železobetónová atika, železobetónová stena z tvárnic DT 150x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m3	0,977	179,84	175,70	175,70	0,00
73	Nadbetónová železobetónových atkových stien, vyrovnávajúci podklad pre montáž spádových prvkov oplechovania atky z betónu STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky	021 Stavby	m3	0,460	119,34	54,90	54,90	0,00
74	Výstuž železobetónových atkových stien, betonárska oceľ 10 505(R), vid projekt statiky	021 Stavby	t	0,221	1 834,43	405,41	405,41	0,00
75	Zhotovenie, debnenie zvyšných hrán nadbetónových železobetónových atkových stien	021 Stavby	m2	4,776	14,79	70,64	70,64	0,00
76	Odstánenie debnenia zvyšných hrán nadbetónových železobetónových atkových stien	021 Stavby	m2	4,776	4,20	20,06	20,06	0,00
77	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod. - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	18,849	4,22	79,54	79,54	0,00
78	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 30 mm, lepiaca malta flexibilná pre strednehrubé lôžko, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod	021 Stavby	m2	4,182	4,62	19,32	19,32	0,00
79	Vysokoflexibilné trvaloprúžné lepidlo odolávajúce nízkym teplotám pre lepenie exteriérovej betónovej dlažby hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod	021 Stavby	m2	12,187	4,22	51,43	51,43	0,00
80	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	55,909	93,37	5 220,22	5 220,22	0,00
81	Výstuž železobetónových stropných dosiek, betonárska oceľ 10 505 R	021 Stavby	t	4,804	1 775,45	8 529,26	8 529,26	0,00
82	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	257,567	16,25	4 185,46	4 185,46	0,00
83	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	257,567	5,60	1 442,38	1 442,38	0,00
84	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	235,070	8,20	1 927,57	1 927,57	0,00
85	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	235,070	2,29	538,31	538,31	0,00
86	Lepenie veľkoplošnej betónovej dlažby do trvaloprúžného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvaloprúžnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	18,300	22,50	411,75	411,75	0,00
87	Betónové terasové platne 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane špárovacej trvaloprúžnej mrazuvzdornej vodonepriepustnej malty, presný typ špárovacej hmoty podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod.	021 Stavby	m2	19,037	32,00	609,18	609,18	0,00
88	Lepenie betónovej dlažby do trvaloprúžného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvaloprúžnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou	021 Stavby	m2	11,832	22,50	266,22	266,22	0,00
89	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 40 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11	021 Stavby	m2	12,424	20,10	249,72	249,72	0,00
90	Lepenie betónovej dlažby do trvaloprúžného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvaloprúžnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	4,060	16,85	68,41	68,41	0,00
91	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 60 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11	021 Stavby	m2	4,141	18,50	76,61	76,61	0,00
92	Rychlotvrdnúca mrazuvzdorná hydroizolačná dvojkomponentová flexibilná trvaloprúžná hydroizolačná stierka	021 Stavby	m2	13,723	23,00	315,63	315,63	0,00
93	Rychlotvrdnúca univerzálna vyrovnávacia malta na vyrovnanie drobných nerovností podkladu vrátane penetrácie podkladu - Konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp - dodávka a zhotovenie	021 Stavby	m2	12,187	33,64	409,97	409,97	0,00
94	Roznášacia vrstva podlahy P2, P6 bez nášľapnej vrstvy (interiérová protišmyková podlaha /napr. lepené PVC alebo inoleum)	021 Stavby	m2	94,200	50,47	4 754,27	4 754,27	0,00
95	Roznášacia vrstva podlahy P7 v miestnosti 1.23 Varňa bez nášľapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	34,670	48,83	1 692,94	1 692,94	0,00
96	Roznášacia vrstva podlahy P7 v miestnosti 1.31 Sklad kuchynského bloodpadu bez nášľapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	2,870	48,12	138,10	138,10	0,00
97	Roznášacia vrstva podlahy P8 bez nášľapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	15,470	39,88	616,94	616,94	0,00
98	Roznášacia vrstva podlahy P9 bez nášľapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	54,580	45,02	2 457,19	2 457,19	0,00
99	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. PCI Peclastic W lepené do vrstvy PCI Nanolight, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m2	83,302	20,57	1 713,52	1 713,52	0,00
100	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v sklade ST1 - skladba bez povrchovej úpravy fasádou omietkou	021 Stavby	m2	175,848	66,21	11 642,90	11 642,90	0,00

101	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS spodnej hrany vysadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 250 mm - v sklادbe ST2 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	6,324	91,96	581,56	581,56	0,00
102	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS prednej hrany vysadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 120 mm - v sklادbe ST3 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	19,298	57,41	1 107,90	1 107,90	0,00
103	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien s izoláciou z polystyrénu so zníženou nasiakavosťou hr. 180 mm - v sklادbe ST4	021 Stavby	m2	50,540	70,69	3 572,67	3 572,67	0,00
104	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 120 mm - v sklادbe ST5 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	10,018	57,41	575,13	575,13	0,00
105	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS spodnej hrany vysadených železobetónovej markízy s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v sklادbe ST6 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	15,830	76,21	1 206,40	1 206,40	0,00
106	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien s izoláciou z polystyrénu so zníženou nasiakavosťou hr. 100 mm - v sklادbe ST7	021 Stavby	m2	2,693	46,44	125,06	125,06	0,00
107	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	26,775	4,95	132,54	132,54	0,00
108	Základný náter	021 Stavby	m2	19,630	3,65	71,65	71,65	0,00
109	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	219,767	12,60	2 769,06	2 769,06	0,00
110	Tenkovrstvá škrabaná silikónová omietka hr. 2 mm, maxim. veľkosť zrna 2 mm, farba šedá, oranžová, oranžovo-žltá podľa PD - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	10,384	19,52	202,70	202,70	0,00
111	Marmolitová, soklová omietka - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	21,583	23,14	499,43	499,43	0,00
112	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 200 mm	021 Stavby	m	52,118	7,22	376,29	376,29	0,00
113	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 120 mm	021 Stavby	m	2,997	5,55	16,63	16,63	0,00
114	Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - sokel	021 Stavby	m	55,115	8,09	445,88	445,88	0,00
115	Odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	45,938	6,31	289,87	289,87	0,00
116	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	28,433	5,81	165,20	165,20	0,00
117	Rohové omietkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	93,473	4,60	429,98	429,98	0,00
118	APU listy	021 Stavby	m	93,478	3,15	294,46	294,46	0,00
119	Parapetný omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	24,560	2,50	61,40	61,40	0,00
120	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	126,608	2,15	272,21	272,21	0,00
121	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	126,608	2,15	272,21	272,21	0,00
122	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - úprava polystyrénom nastavených parapetov okien so zatiahnutím výstužnej vrstvy na vislé murivo, podklad pre aplikáciu vnútorného omietkového systému	021 Stavby	m2	20,658	4,95	102,26	102,26	0,00
123	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástreš (napr. Baumit prednástreš), jadrová väpnocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu	021 Stavby	m2	546,232	14,93	8 155,24	8 155,24	0,00
124	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková väpná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnuté plochy stien	021 Stavby	m2	252,822	8,03	2 030,16	2 030,16	0,00
125	Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	213,807	15,00	3 207,11	3 207,11	0,00
126	Úprava povrchov sadrokartónových podhládov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	5,428	15,65	84,95	84,95	0,00
127	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástreš (napr. Baumit prednástreš), jadrová väpnocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu (napr. Baumit jadrová omietka)	021 Stavby	m2	38,059	20,81	792,01	792,01	0,00
128	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková väpná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnuté plochy stropov	021 Stavby	m2	38,059	9,58	364,61	364,61	0,00
129	Úprava vnútorných povrchov omietaných stropov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	38,059	17,24	656,14	656,14	0,00
130	Vyspravenie drážok ZTI zaomietaním výspravkovou maltou	021 Stavby	m2	4,570	4,55	20,79	20,79	0,00
131	Vyspravenie drážok UK zaomietaním výspravkovou maltou	021 Stavby	m2	0,600	4,55	2,73	2,73	0,00
132	Vyspravenie drážok Plyn zaomietaním výspravkovou maltou	021 Stavby	m2	0,150	4,55	0,68	0,68	0,00
133	Osadenie betónového obrubníka š. 50 mm do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	40,600	9,62	390,57	390,57	0,00
134	Betónový obrubník chodníkový rozm. 50x150x1000 mm (š. * v. * dl.), alt. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	36,500	2,50	91,25	91,25	0,00
135	Betónový obrubník chodníkový rozm. 50x200x1000 mm (š. * v. * dl.), alt. 50x200x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	ks	6,060	2,71	16,42	16,42	0,00
136	Betón pre lôžko betónových obrubníkov a palisád C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	1,588	92,48	146,86	146,86	0,00
137	Vyhotovenie VZT prestupov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m3	0,155	44,34	6,87	6,87	0,00
138	Vyhotovenie VZT prestupov vo vnútorných stenách hr. 150 mm.	021 Stavby	m3	0,073	44,34	3,24	3,24	0,00
139	Vyhotovenie prerezov UK v tehlovom murive hr. do 300 mm, obdĺžnikový prerez rozm. do 150x80 mm	021 Stavby	ks	6,000	3,17	19,02	19,02	0,00
140	Vyhotovenie prerezov ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, kruhový prerez priemeru do 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,06	30,36	30,36	0,00
141	Vyhotovenie prerezov Plyn v tehlovom murive hr. do 300 mm, kruhový prerez priemeru do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,06	5,06	5,06	0,00
142	Vyhotovenie prerezov ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, kruhový prerez priemeru do 70 mm	021 Stavby	ks	22,000	5,06	111,32	111,32	0,00
143	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x60 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	25,000	3,20	80,00	80,00	0,00
144	Vyhotovenie drážok UK v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	4,000	3,66	14,64	14,64	0,00
145	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 200x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	3,500	5,21	18,24	18,24	0,00
146	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 60x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	2,000	1,97	3,94	3,94	0,00
147	Vyhotovenie drážok Plyn v tehlovom murive hr. do 300 mm, rozmer drážky do 60x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	2,500	1,97	4,93	4,93	0,00
148	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	292,128	1,95	569,65	569,65	0,00
149	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	584,256	1,36	794,59	794,59	0,00
150	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	292,128	1,17	341,79	341,79	0,00
151	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	292,128	2,15	628,08	628,08	0,00
152	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,885	12,10	34,91	34,91	0,00
153	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	54,815	0,39	21,38	21,38	0,00
154	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,885	9,16	26,43	26,43	0,00
155	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	2,885	20,64	59,55	59,55	0,00
156	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	2,885	12,60	36,35	36,35	0,00
157	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	021 Stavby	t	742,664	6,21	4 611,94	4 611,94	0,00
158	Zhotovenie dilatačie vložení pásu asfaltovej izolácie	021 Stavby	m2	5,225	3,52	18,39	18,39	0,00
159	Asfaltová izolácia hr. 5 mm	021 Stavby	m2	6,009	2,97	17,85	17,85	0,00
160	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvernutím spoju	021 Stavby	m2	253,416	3,37	854,01	854,01	0,00
161	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäkčného polyvinylchloridu (PVC-Pr) hr. 2 mm - napr. Fatrafol 803 - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	291,428	6,05	1 763,14	1 763,14	0,00
162	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia - zatretie ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňou upraveného okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vzliania vody do lepidla - v sklادbe ST4	021 Stavby	m2	11,707	9,94	116,37	116,37	0,00
163	Separčná a ochranná vrstva fólievej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	282,151	1,99	561,48	561,48	0,00

164	Separáčna a ochranná vrstva fóliovej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m <sup>2</sup> (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	324,474	1,02	330,96	330,96	0,00
165	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atiky a okapu a základ z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	34,840	1,99	69,33	69,33	0,00
166	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atiky a okapu a základ z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	35,537	0,72	25,59	25,59	0,00
167	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	37,571	2,65	99,56	99,56	0,00
168	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-vilatherm - plochá strecha	021 Stavby	m <sup>2</sup>	548,460	0,76	416,83	416,83	0,00
169	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-vilatherm - plochá strecha	021 Stavby	kg	137,115	4,25	582,74	582,74	0,00
170	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplóšne natavená parozábrana na vopred napeňovaný podklad penetracným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-vilatherm - plochá strecha	021 Stavby	m <sup>2</sup>	274,230	8,62	2 363,86	2 363,86	0,00
171	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplóšne natavená parozábrana na vopred napeňovaný podklad penetracným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-vilatherm - plochá strecha	021 Stavby	m <sup>2</sup>	315,365	4,79	1 510,60	1 510,60	0,00
172	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odteň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m <sup>2</sup>	282,661	4,52	1 277,63	1 277,63	0,00
173	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odteň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m <sup>2</sup>	325,060	9,24	3 003,55	3 003,55	0,00
174	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	91,552	2,75	251,77	251,77	0,00
175	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	021 Stavby	m <sup>2</sup>	203,809	5,39	1 098,53	1 098,53	0,00
176	Tepelná izolácia v sklade podláh P2, P8 A P9 na 1.NP- podlahový polystyrén hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m <sup>2</sup>	185,808	18,99	3 528,49	3 528,49	0,00
177	Tepelná izolácia v sklade podláh P7 na 1.NP v miestnosti 1.23 Várta - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m <sup>2</sup>	39,222	14,10	553,03	553,03	0,00
178	Tepelná izolácia v sklade podláh P7 na 1.NP v miestnosti 1.31 Sklad kuchynského bioodpadu - podlahový polystyrén hr. 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m <sup>2</sup>	3,248	19,55	63,50	63,50	0,00
179	Okrajový dilatčný pásik podláh šírky 10 mm, prírrez 150x10 mm	021 Stavby	m	194,083	1,85	359,05	359,05	0,00
180	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	225,046	0,14	31,51	31,51	0,00
181	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m <sup>2</sup>	258,803	0,86	222,57	222,57	0,00
182	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	8,934	4,93	44,04	44,04	0,00
183	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,113	8,11	73,91	73,91	0,00
184	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových stien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	28,999	4,93	142,97	142,97	0,00
185	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových stien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	29,579	8,11	239,89	239,89	0,00
186	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter) - montáž	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,021	4,93	44,47	44,47	0,00
187	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	9,201	9,73	89,53	89,53	0,00
188	Tepelná izolácia hr. 200 mm, výšky 1200 mm, na výšku 1000 mm zúžená na 180 mm - dosky vkladané do styku vyvýšenej ŽB atiky a murovanej steny vedľajšieho dilatčného celku - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	11,958	4,93	58,95	58,95	0,00
189	Tepelná izolácia hr. 200 mm, výšky 1200 mm, na výšku 1000 mm zúžená na 180 mm - dosky vkladané do styku vyvýšenej ŽB atiky a murovanej steny vedľajšieho dilatčného celku - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	12,197	16,22	197,84	197,84	0,00
190	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1900 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,628	4,93	22,82	22,82	0,00
191	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1900 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,721	8,89	41,97	41,97	0,00
192	Tepelná izolácia hr. 100 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1900 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,224	4,93	6,03	6,03	0,00
193	Tepelná izolácia hr. 100 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1900 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	1,248	22,22	27,73	27,73	0,00
194	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladané medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,117	4,93	0,58	0,58	0,00
195	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladané medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,119	11,11	1,32	1,32	0,00
196	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,836	4,93	4,12	4,12	0,00
197	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,853	11,11	9,48	9,48	0,00
198	Vysokopevnostná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklatu napr. Phonotherm hr. 10 mm - základ osadzovacích prvkov pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany exteriéru	021 Stavby	m <sup>2</sup>	0,845	8,25	6,97	6,97	0,00
199	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 268 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m <sup>3</sup> , napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m <sup>2</sup>	223,441	1,39	310,58	310,58	0,00
200	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 268 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m <sup>3</sup> , napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m <sup>3</sup>	32,846	111,45	3 660,69	3 660,69	0,00
201	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 40 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m <sup>3</sup> , napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m <sup>2</sup>	12,006	1,39	16,69	16,69	0,00
202	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 40 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m <sup>3</sup> , napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,367	131,45	48,24	48,24	0,00
203	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	229,286	6,46	1 481,19	1 481,19	0,00
204	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	233,872	13,29	3 108,16	3 108,16	0,00
205	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m <sup>2</sup>	217,464	6,46	1 404,82	1 404,82	0,00
206	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m <sup>2</sup>	221,813	7,75	1 719,05	1 719,05	0,00

207	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky	021 Stavby	m2	39,987	6,46	258,32	258,32	0,00
208	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atik, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 100 kPa	021 Stavby	m2	40,787	10,84	442,13	442,13	0,00
209	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m2	9,395	1,39	13,06	13,06	0,00
210	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m3	1,010	131,45	132,76	132,76	0,00
211	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-109 mm, š. 150 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky v mieste styku dilatčných celkov	021 Stavby	m2	1,388	1,39	1,93	1,93	0,00
212	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-109 mm, š. 150 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky v mieste styku dilatčných celkov	021 Stavby	m3	0,149	131,45	19,59	19,59	0,00
213	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m2	4,230	1,39	5,88	5,88	0,00
214	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m3	0,444	131,45	58,36	58,36	0,00
215	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 103-110 mm, š. 120 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej železobetónovej markizy	021 Stavby	m2	1,485	1,39	2,06	2,06	0,00
216	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 103-110 mm, š. 120 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej železobetónovej markizy	021 Stavby	m3	0,162	131,45	21,29	21,29	0,00
217	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 110 mm, š. 120 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej železobetónovej markizy	021 Stavby	m2	0,264	1,39	0,37	0,37	0,00
218	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 110 mm, š. 120 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej železobetónovej markizy	021 Stavby	m3	0,030	131,45	3,94	3,94	0,00
219	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	213,782	1,40	299,29	299,29	0,00
220	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	34,878	19,00	662,68	662,68	0,00
221	Drevené spádové hranoly záklopu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-121 mm, dĺžky 350 mm v celkovom počte 116 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,225	350,00	78,75	78,75	0,00
222	Drevené spádové hranoly záklopu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-109 mm, dĺžky 150 mm v celkovom počte 15 ks (á=625 mm), drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,021	350,00	7,35	7,35	0,00
223	Drevené spádové hranoly oplechovania okapu rímsy šírky 80 mm, premenlivej výšky 98-110 mm, dĺžky 200 mm v celkovom počte 72 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,109	350,00	38,15	38,15	0,00
224	Drevený podkladný hranol spádových hranolov železobetónovej markizy prierezu 120x60 mm, celkovej dĺžky 12,375 m, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,098	350,00	34,30	34,30	0,00
225	Drevený podkladný hranol spádových hranolov železobetónovej markizy v mieste záveterných oplechovaní š. 120 mm, premenlivej výšky 60-80 mm, celkovej dĺžky 1,940 m	021 Stavby	m3	0,018	350,00	6,30	6,30	0,00
226	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,275	4,50	37,24	37,24	0,00
227	Dodávka a montáž podhládu v sklade SDP2, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlád bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	134,854	50,00	6 742,70	6 742,70	0,00
228	Dodávka a montáž podhládu v sklade SDP6, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlád bez požiarnej odolnosti s úpravou vhodnou do priestorov so zvýšenou vlhkosťou	021 Stavby	m2	25,102	55,50	1 393,16	1 393,16	0,00
229	Dodávka a montáž podhládu v sklade SDP8, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhlád bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	1,591	28,00	44,55	44,55	0,00
230	Dodávka a montáž podhládu v sklade SDP9, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhlád bez požiarnej odolnosti do prostredia so zvýšenou vlhkosťou	021 Stavby	m2	3,682	32,00	117,82	117,82	0,00
231	Dodávka a montáž inštaláčnej predstieny ID 1 - predstena výšky 1185 mm resp. na svetlú výšku priestoru, š. 125, 150 a 180 mm	021 Stavby	m2	10,620	34,00	361,08	361,08	0,00
232	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD1 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	5,008	35,00	175,28	175,28	0,00
233	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 1205 mm, 1830 mm a 900 mm, vr. dverí 3x700x1970 mm, SP5, SP6	021 Stavby	ks	1,000	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00
234	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	106,175	4,50	477,79	477,79	0,00
235	K01 - horizontálny polkruhový dažďový žlab s.š. 150 mm, rozvinutej š. 333 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvorový pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	28,500	30,17	859,85	859,85	0,00
236	K02 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvorový pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvorový pre napojenie na vodorovný žlab a pod.)	021 Stavby	m	14,600	27,95	408,07	408,07	0,00
237	K03 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy so sklom 2" rozvinutá šírka 380 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	28,500	29,30	835,05	835,05	0,00
238	K05 - oplechovanie ukončenia hydroizolácie pri štítovej stene na streche so sklom 15"	021 Stavby	m	2,600	26,97	70,12	70,12	0,00
239	K06 - oplechovanie atiky rozvinutej šírky 890 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené príponky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.,.....)	021 Stavby	m	38,400	33,36	1 281,02	1 281,02	0,00
240	K07 - Oplechovanie atiky v styku so zvislou stenou rozvinutej šírky 390 mm	021 Stavby	m	9,900	26,21	259,48	259,48	0,00
241	K09 - Oplechovanie ukončenia fóliovej hydroizolácie na zvislej stene rozvinutej šírky 100 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.,.....)	021 Stavby	m	12,700	7,07	89,79	89,79	0,00
242	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	38,034	1,85	70,36	70,36	0,00
243	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1875x1960 mm, OO1, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	3,000	940,00	2 820,00	2 820,00	0,00
244	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1875x1960 mm, OO2, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	4,000	940,00	3 760,00	3 760,00	0,00
245	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2000x1960 mm, OO4, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
246	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1000x750 mm, O12, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	6,000	188,00	1 128,00	1 128,00	0,00
247	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2000x1900 mm, O14, vr. vnútorného parapetu - úprava keram. obklad a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. žalúzií	021 Stavby	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00
248	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 2000x1900 mm, O15, vr. vnútorného parapetu - úprava keram. obklad a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. žalúzií	021 Stavby	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00
249	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1750x2785 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD05	021 Stavby	ks	1,000	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00
250	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1125x2785 mm, dvere 900x2100 mm, VD06	021 Stavby	ks	2,000	1 410,00	2 820,00	2 820,00	0,00
251	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D01	021 Stavby	ks	2,000	305,00	610,00	610,00	0,00
252	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D02	021 Stavby	ks	4,000	305,00	1 220,00	1 220,00	0,00
253	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D03	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00
254	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D04	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00
255	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	192,630	0,80	154,10	154,10	0,00



256	Nosná oceľová konštrukcia pod vonkajšiu VZT jednotku situovanú na plochej streche	021 Stavby	kg	493,591	4,30	2 122,44	2 122,44	0,00	
257	Dodávka a montáž oceľového požiarneho rebrika 4 s ochranným košom v zmysle vykresovej časti projektov dokumentácie.	021 Stavby	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	
258	Dodávka a montáž 2 ks hliníkovej zasklenej steny, opatrená obslužným výsuvným okienkom v 900 mm, s obložným parapetom, š. otvoru 1500 mm, SP7	021 Stavby	ks	1,000	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
259	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	021 Stavby	ks	3,000	42,00	126,00	126,00	0,00	
260	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	83,834	0,90	75,45	75,45	0,00	
261	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 9 mm, vr. flexibilného lepidla pre lepenie dlaždíc v interiéry hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčaní výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	108,675	18,90	2 053,96	2 053,96	0,00	
262	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 9 mm, uhol skľu 19-27° R11, vr. flexibilné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéry hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčaní výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	110,854	15,65	1 734,87	1 734,87	0,00	
263	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	47,865	3,55	169,92	169,92	0,00	
264	Lepenie podlahových soklikov alebo listů gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	021 Stavby	m	44,982	0,55	24,74	24,74	0,00	
265	Podlahovina z PVC vr. lepidla výšky 100 mm	021 Stavby	m2	4,588	10,80	49,55	49,55	0,00	
266	Lepenie povlakových podláh interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, záťažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skľu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skľu 10°-19°)	021 Stavby	m2	96,084	6,25	600,53	600,53	0,00	
267	Interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, záťažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skľu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skľu 10°-19°)	021 Stavby	m2	98,967	10,50	1 039,15	1 039,15	0,00	
268	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,140	0,35	6,00	6,00	0,00	
269	Montáž obkladov vnútor. sten. keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	278,949	17,10	4 770,03	4 770,03	0,00	
270	Obkladačky keramické hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	284,524	12,35	3 513,87	3 513,87	0,00	
271	Ukončovaci rohový profil keramických obkladov hrúbky 8 mm so zaoblenou hranou, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	168,000	4,30	722,40	722,40	0,00	
272	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	101,444	2,00	202,89	202,89	0,00	
<b>Prevádzka THZ školy a zázemia telocvične</b>									
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l z 10 čerpacích jímok	021 Stavby	hod	168,000	3,89	653,52	653,52	0,00	
2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	deň	7,000	3,44	24,08	24,08	0,00	
3	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150-250 mm (hrúbka v závislosti od rovnosti povrchu), pod stavbou a 1 m od hrany zateplenia	021 Stavby	m3	65,400	0,94	61,48	61,48	0,00	
4	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,900 m v mieste s úrovňou odkrytej pláne pod -0,900 m po odstránení vegetačnej vrstvy (vytvorenie úrovne pre betonáž základových pásov bez potreby debnenia)	021 Stavby	m3	65,400	20,00	1 308,00	1 308,00	0,00	
5	Vyhotovenie čerpacích jímok priemeru 400 mm	021 Stavby	m3	1,658	42,89	71,11	71,11	0,00	
6	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,658	5,86	9,72	9,72	0,00	
7	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	50,895	9,72	494,70	494,70	0,00	
8	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovnaním dna v hornine.3	021 Stavby	m3	50,895	0,96	48,86	48,86	0,00	
9	Dodatkový výkop ryhy šírky 600 - 1200 mm, základové pásy časti "C" Prevádzka THZ školy a zázemia telocvične	021 Stavby	m3	13,926	9,72	135,36	135,36	0,00	
10	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	111,977	3,30	369,52	369,52	0,00	
11	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm	021 Stavby	m2	42,150	2,20	92,73	92,73	0,00	
12	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, štrkodrvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	15,933	16,66	265,44	265,44	0,00	
13	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	18,240	20,00	364,80	364,80	0,00	
14	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky podlahy zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vybrácií)	021 Stavby	m2	212,000	2,20	466,40	466,40	0,00	
15	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky, štrkodrvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	80,136	16,66	1 335,07	1 335,07	0,00	
16	Zvýšenie únosnosti zhutnených podsypov a zásepov zo zemín jemnozrnných zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 150 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vybrácií)	021 Stavby	m2	18,900	2,20	41,58	41,58	0,00	
17	Štrkodrvina fr. 32-63 mm, kamenivo pre zavalovanie pre zvýšenie únosnosti podkladu, objem v sypanej forme - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	2,381	16,66	39,67	39,67	0,00	
18	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,950	3,30	79,04	79,04	0,00	
19	Zhutnené lôžko pod podkladnú železobetónovú dosku podlahy hr. 100 mm, štrkodrvina fr. 8-32, (objem po zhutnení)	021 Stavby	t	50,295	15,36	772,53	772,53	0,00	
20	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	19,902	3,09	61,50	61,50	0,00	
21	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m	021 Stavby	m3	236,742	0,29	68,66	68,66	0,00	
22	Uloženie sypaniny na skládach nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	19,902	0,65	12,94	12,94	0,00	
23	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	35,824	6,50	232,86	232,86	0,00	
24	Podkladný betón základových pásov a základových dosiek hr. min. 100 mm, betón C12/15 s vyspádovaním povrchu min. 1% k čerpacím jímkam	021 Stavby	m3	8,201	83,42	684,13	684,13	0,00	
25	Základové konštrukcie - zhotovenie monolitických železobetónových konzol nadbetónových základových pásov z betónu STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	1,877	94,88	178,09	178,09	0,00	
26	Podkladný betón C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	1,373	90,93	124,85	124,85	0,00	
27	Výstuž podkladného betónu, siete KH20, oká 150x150 mm, prút priemeru 6 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,045	1 689,95	76,05	76,05	0,00	
28	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	48,687	93,85	4 569,27	4 569,27	0,00	
29	Základové konštrukcie - dodatkový betón pre základové pásy časti "C" Prevádzka THZ školy a zázemia telocvične, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	13,926	93,85	1 306,96	1 306,96	0,00	
30	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	0,976	1 555,30	1 517,97	1 517,97	0,00	
31	Výstuž železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	1,800	1 689,95	3 041,91	3 041,91	0,00	
32	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	48,716	15,68	763,87	763,87	0,00	
33	Odstánenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	48,716	4,46	217,27	217,27	0,00	
34	Základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska podlahy hr. 150 mm - betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	36,674	95,96	3 519,24	3 519,24	0,00	
35	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R) v zmysle projektu statiky	021 Stavby	t	4,979	1 689,95	8 414,26	8 414,26	0,00	
36	Zhotovenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	25,001	12,21	305,26	305,26	0,00	
37	Odstánenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	25,001	2,60	65,00	65,00	0,00	
38	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	835,865	0,60	501,52	501,52	0,00	
39	Separáčna a výstužná vrstva, íkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj pričnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. GEOMATEX TST 60/60 - podklad pod štrkové lôžko podkladnej železobetónovej dosky podlahy	021 Stavby	m2	266,277	1,02	271,60	271,60	0,00	
40	Separáčna a výstužná vrstva, íkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj pričnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m2	34,476	1,02	35,17	35,17	0,00	

41	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m <sup>2</sup> napr. Tiptex spodná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	275,920	1,02	281,44	281,44	0,00
42	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m <sup>2</sup> napr. Tiptex vrchná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	275,916	1,02	281,43	281,43	0,00
43	Zabetónovanie čerpacích jímok po ukončení betónáže základových konštrukcií, betón STN-EN 206-1-C16/20	021 Stavby	m3	1,658	90,79	150,53	150,53	0,00
44	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	5,436	167,44	910,20	910,20	0,00
45	Základové konštrukcie - zhotovenie železobetónových stien, železobetónová stena z tvárnice DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	7,311	166,94	1 220,50	1 220,50	0,00
46	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P10 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	36,633	160,68	5 886,19	5 886,19	0,00
47	Vnútročné nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P12 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	40,391	157,44	6 359,16	6 359,16	0,00
48	Železobetónové konštrukcie stien, schodiskových stupňov a podkladných betónov z pohľadového betónu, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m3	6,763	115,85	783,49	783,49	0,00
49	Železobetónové konštrukcie stien, schodiskových stupňov a podkladných betónov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m3	4,376	110,00	481,36	481,36	0,00
50	Vnútročné nosné steny hrúbky 140 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	190,887	29,39	5 610,17	5 610,17	0,00
51	Vnútročné nosné steny hrúbky 115 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P8 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	37,430	26,02	973,93	973,93	0,00
52	KP-B systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,19	56,76	56,76	0,00
53	KP-C systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 1,75 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,45	73,80	73,80	0,00
54	KP-D systémový plochý keramiký preklad, prierez 120x65 alt. 140x71 mm, dl. 2,00 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nenosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,66	20,66	20,66	0,00
55	KP-1 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	30,000	18,34	550,20	550,20	0,00
56	KP-2 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	21,000	23,18	486,78	486,78	0,00
57	KP-4 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	9,000	34,94	314,46	314,46	0,00
58	KP-5 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,375 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	38,84	116,52	116,52	0,00
59	KP-7 systémový keramiký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,00 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	31,14	93,42	93,42	0,00
60	Železobetónová atika, železobetónová stena z tvárnice DT 200x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m3	4,535	172,72	783,29	783,29	0,00
61	Železobetónová atika, železobetónová stena z tvárnice DT 150x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m3	2,349	179,84	422,44	422,44	0,00
62	Nadbetónová železobetónových atkových stien, vyrovnávajúci podklad pre montáž spadových prvkov oplechovania atky z betónu STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky	021 Stavby	m3	0,499	119,34	59,55	59,55	0,00
63	Výstuž železobetónových atkových stien, betonárska oceľ 10 505(R), vid projekt statiky	021 Stavby	t	0,192	1 834,43	352,21	352,21	0,00
64	Zhotovenie, debnenie zvyšných hrán nadbetónový železobetónových atkových stien	021 Stavby	m2	5,515	14,79	81,57	81,57	0,00
65	Odstánenie debnenia zvyšných hrán nadbetónový železobetónových atkových stien	021 Stavby	m2	5,515	4,20	23,16	23,16	0,00
66	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod. - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	13,730	4,22	57,94	57,94	0,00
67	Vysokoflexibilné trvalopružné lepidlo odolávajúce nízkym teplotám pre lepenie exteriérovej betónovej dlažby hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod	021 Stavby	m2	35,844	4,22	151,26	151,26	0,00
68	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	49,158	92,37	4 540,72	4 540,72	0,00
69	Výstuž železobetónových stropných dosiek, betonárska oceľ 10 505 R	021 Stavby	t	4,345	1 775,45	7 714,33	7 714,33	0,00
70	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	240,767	16,25	3 912,46	3 912,46	0,00
71	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	240,767	5,60	1 348,30	1 348,30	0,00
72	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	223,145	8,20	1 829,79	1 829,79	0,00
73	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	223,145	2,29	511,00	511,00	0,00
74	Lepenie veľkoplošnej betónovej dlažby do trvalopružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalopružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	13,330	22,50	299,93	299,93	0,00
75	Betónové terasové platne 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane špárovacej trvalopružnej mrazuvzdornej vodonepriepustnej malty, presný typ špárovacej hmoty podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod.	021 Stavby	m2	13,867	32,00	443,74	443,74	0,00
76	Lepenie betónovej dlažby do trvalopružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalopružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou	021 Stavby	m2	35,504	22,50	798,84	798,84	0,00
77	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 40 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11	021 Stavby	m2	36,548	20,10	734,61	734,61	0,00
78	Rychlotludná mrazuvzdorná hydroizolačná dvojkomponentová flexibilná trvalopružná hydroizolačná stierka	021 Stavby	m2	39,089	23,00	899,05	899,05	0,00
79	Rychlotludná univerzálna vyrovnávacia malta na vyrovanie drobných nerovností podkladu vrátane penetrácie podkladu - Konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp - dodávka a zhotovenie	021 Stavby	m2	35,844	33,64	1 205,79	1 205,79	0,00
80	Roznášacia vrstva podlahy P2 bez nášlapnej vrstvy (interiérová protišmyková podlaha /napr. lepené PVC alebo linoleum)	021 Stavby	m2	74,410	50,47	3 755,47	3 755,47	0,00
81	Roznášacia vrstva podlahy P1 bez nášlapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	77,380	45,02	3 483,65	3 483,65	0,00
82	Roznášacia vrstva podlahy P10 v miestnosti 1.35 a 1.40 Umyvárne bez nášlapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	17,650	48,12	849,32	849,32	0,00
83	Roznášacia vrstva podlahy P10 v miestnosti 1.46 Sprcha pedagógov bez nášlapnej vrstvy (keramiká protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	2,020	48,36	97,69	97,69	0,00
84	Roznášacia vrstva podlahy P11 bez nášlapnej vrstvy (epoxidová látka podlaha)	021 Stavby	m2	6,500	18,48	120,12	120,12	0,00
85	Roznášacia vrstva podlahy P12 bez nášlapnej vrstvy	021 Stavby	m2	10,630	19,08	202,82	202,82	0,00
86	Roznášacia vrstva podlahy P13 bez nášlapnej vrstvy (epoxidová látka podlaha)	021 Stavby	m2	22,220	24,88	552,83	552,83	0,00
87	Výstuž roznášacích vrstiev podláh P11, P12, P13, siete KY50, oká 150x150 mm, priľ. priemeru 8 mm	021 Stavby	t	0,320	1 328,75	425,20	425,20	0,00
88	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. PCI Peclastic W lepené do vrstvy PCI Nanolith, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m2	58,891	20,57	1 211,39	1 211,39	0,00
89	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v skladbe ST1 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	149,746	66,21	9 914,68	9 914,68	0,00
90	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS prednej hrany vsadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 120 mm - v skladbe ST3 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	3,839	81,96	314,64	314,64	0,00
91	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS prednej hrany vsadených železobetónových ríms s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 120 mm - v skladbe ST3 - skladba bez povrchovej úpravy fasádnou omietkou	021 Stavby	m2	6,228	57,41	357,55	357,55	0,00
92	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien s izoláciou z polystyrénu so zníženou nasiakavosťou hr. 180 mm - v skladbe ST4	021 Stavby	m2	39,659	60,69	2 406,90	2 406,90	0,00
93	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mrežkou	021 Stavby	m2	17,614	4,95	87,19	87,19	0,00
94	Základný náter	021 Stavby	m2	11,864	3,65	43,30	43,30	0,00
95	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	160,016	12,60	2 016,20	2 016,20	0,00

96	Tenkovrstvá škrabaná silikónová ometka hr. 2 mm, maxim. veľkosť zrna 2 mm, farba šedá, oranžová, oranžovo-žltá podľa PD - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	13,770	19,52	268,79	268,79	0,00
97	Marmoltová, sokľová ometka - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	13,301	23,14	307,79	307,79	0,00
98	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 200 mm	021 Stavby	m	36,462	7,22	263,26	263,26	0,00
99	Odkvapový ukončovací profil ometky so sieťkou - sokel	021 Stavby	m	36,915	8,09	298,64	298,64	0,00
100	Odkvapový ometkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	9,703	6,31	61,23	61,23	0,00
101	Nadokenný odkvapový ometkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	16,779	5,81	97,49	97,49	0,00
102	Rohové ometkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	56,609	4,60	260,40	260,40	0,00
103	APU listy	021 Stavby	m	56,498	3,15	177,96	177,96	0,00
104	Parapetný ometkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	9,079	2,50	22,70	22,70	0,00
105	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	73,274	2,15	157,54	157,54	0,00
106	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	73,274	2,15	157,54	157,54	0,00
107	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej sietečky - úprava poobjektových nadstavovaných paropriepustných so zatahnutím výstužnej vrstvy na zvislé múrivo, podklad pre aplikáciu vnútorného ometkového systému	021 Stavby	m2	1,650	4,95	8,17	8,17	0,00
108	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový ometkový systém, skladba: cementový prednástriek (napr. Baumit prednástriek), jadrová vápenocementová ometka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu	021 Stavby	m2	755,202	14,93	11 275,17	11 275,17	0,00
109	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový ometkový systém, skladba: jemná štuková vápenná ometka hr. 4 mm ako vrchná vrstva ometkového systému (napr. Baumit jemná štuková ometka) - materiál+práca - ometnuté plochy stien	021 Stavby	m2	607,476	8,03	4 878,03	4 878,03	0,00
110	Úprava vnútorných povrchov ometaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	570,724	15,00	8 560,86	8 560,86	0,00
111	Úprava povrchov sadrokartónových podhládov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	13,194	15,65	206,49	206,49	0,00
112	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový ometkový systém, skladba: cementový prednástriek (napr. Baumit prednástriek), jadrová vápenocementová ometka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu (napr. Baumit jadrová ometka)	021 Stavby	m2	39,820	20,81	828,65	828,65	0,00
113	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový ometkový systém, skladba: jemná štuková vápenná ometka hr. 4 mm ako vrchná vrstva ometkového systému (napr. Baumit jemná štuková ometka) - materiál+práca - ometnuté plochy stropov	021 Stavby	m2	39,820	9,58	381,48	381,48	0,00
114	Úprava vnútorných povrchov ometaných stropov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	39,820	17,24	686,50	686,50	0,00
115	Vyspravenie drážok ZTI zaomietaním výspravkovou maltou	021 Stavby	m2	3,000	4,55	13,65	13,65	0,00
116	Vyspravenie drážok UK zaomietaním výspravkovou maltou	021 Stavby	m2	0,900	4,55	4,10	4,10	0,00
117	Osadenie betónového obrubníka š. 50 mm do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	26,250	9,62	252,53	252,53	0,00
118	Betónový obrubník chodníkový rozm. 50x150x1000 mm (š. v. v. dl.), alt. 50x150x500 mm v závislosti od začlenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	27,500	2,50	68,75	68,75	0,00
119	Betón pre lôžko betónových obrubníkov a palisád C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	0,973	92,48	89,98	89,98	0,00
120	Vyhotovenie VZT prestupov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m3	0,245	44,34	10,86	10,86	0,00
121	Vyhotovenie VZT prestupov v stenách hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	0,070	44,34	3,10	3,10	0,00
122	Vyhotovenie prierezov ZTI v tehlovom múrve hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	5,06	40,48	40,48	0,00
123	Vyhotovenie prierezov ZTI v tehlovom múrve hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 80 mm	021 Stavby	ks	16,000	5,06	80,96	80,96	0,00
124	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 150 mm - potrubie na fúkanie peliet	021 Stavby	ks	4,000	3,17	12,68	12,68	0,00
125	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, kruhový prierez priemeru do 80 mm - vyvedenie centrálného rozvodu z kotolne	021 Stavby	ks	6,000	3,17	19,02	19,02	0,00
126	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, obdĺžnikový prierez rozm. do 150x80 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,17	25,36	25,36	0,00
127	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, obdĺžnikový prierez rozm. do 300x300 mm - vetranie kotolne	021 Stavby	ks	1,000	5,06	5,06	5,06	0,00
128	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, obdĺžnikový prierez rozm. do 300x400 mm - vetranie kotolne	021 Stavby	ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
129	Vyhotovenie prierezov UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, obdĺžnikový prierez rozm. do 300x400 mm - aréniu podávača peliet cez stenu	021 Stavby	ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
130	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom múrve hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x60 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	10,000	3,20	32,00	32,00	0,00
131	Vyhotovenie drážok UK v tehlovom múrve hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	6,000	3,66	21,96	21,96	0,00
132	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom múrve hr. do 300 mm, rozmer drážky do 80x60 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	15,000	2,43	36,45	36,45	0,00
133	Vyhotovenie zvislých a vodorovných drážok ZTI v tehlovom múrve hr. do 300 mm, rozmer drážky do 60x60 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	5,000	1,97	9,85	9,85	0,00
134	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	198,720	1,95	387,50	387,50	0,00
135	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	397,440	1,36	540,52	540,52	0,00
136	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	198,720	1,17	232,50	232,50	0,00
137	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	198,720	2,15	427,25	427,25	0,00
138	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,044	12,10	36,83	36,83	0,00
139	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	57,836	0,39	22,56	22,56	0,00
140	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,044	9,16	27,88	27,88	0,00
141	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	3,044	20,64	62,83	62,83	0,00
142	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	3,044	12,60	38,35	38,35	0,00
143	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	021 Stavby	t	817,015	6,21	5 073,66	5 073,66	0,00
144	Zhotovenie dilatácie vložením pásu asfaltovej izolácie	021 Stavby	m2	8,971	3,52	31,58	31,58	0,00
145	Asfaltová izolácia hr. 5 mm	021 Stavby	m2	10,317	2,97	30,64	30,64	0,00
146	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	267,880	3,37	902,76	902,76	0,00
147	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) hr. 2 mm - napr. Fatrafol 803 - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	308,062	6,05	1 863,78	1 863,78	0,00
148	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia - zatreté ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňou upraveného okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vzliania vody do lepidla - v skladbe ST4	021 Stavby	m2	8,920	9,94	88,66	88,66	0,00
149	Separáčna a ochranná vrstva fóliovej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatrelax), hr.cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	273,681	1,99	544,63	544,63	0,00
150	Separáčna a ochranná vrstva fóliovej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatrelax), hr.cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	314,733	1,02	321,03	321,03	0,00
151	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atky a okapu a záklop z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	29,215	1,99	58,14	58,14	0,00
152	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atky a okapu z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	29,799	0,72	21,46	21,46	0,00
153	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	38,627	2,65	102,36	102,36	0,00
154	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	571,100	0,76	434,04	434,04	0,00
155	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	kg	142,775	4,25	606,79	606,79	0,00
156	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit AI S40, plošne natavená parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	285,550	8,62	2 461,44	2 461,44	0,00
157	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit AI S40, plošne natavená parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	328,383	4,79	1 572,95	1 572,95	0,00

158	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odteň svetlo šedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	273,681	4,52	1 237,04	1 237,04	0,00
159	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odteň svetlo šedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	314,733	9,24	2 908,13	2 908,13	0,00
160	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	92,204	2,75	253,56	253,56	0,00
161	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	021 Stavby	m2	212,918	5,39	1 147,63	1 147,63	0,00
162	Tepelná izolácia v sklade podláh P1 a P2 na 1.NP - podlahový polystyrén EPS hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m2	171,707	21,99	3 775,84	3 775,84	0,00
163	Tepelná izolácia v sklade podláh P10 na 1.NP - podlahový polystyrén EPS hr. 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m2	22,254	19,55	435,07	435,07	0,00
164	Tepelná izolácia v sklade podláh P11 a P12 na 1.NP - podlahový polystyrén XPS hr. 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa - napr. Styrodur 2800C	021 Stavby	m2	19,376	40,36	782,02	782,02	0,00
165	Tepelná izolácia v sklade podláh P13 na 1.NP - podlahový polystyrén XPS hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa - napr. Styrodur 2800C	021 Stavby	m2	25,133	31,11	781,89	781,89	0,00
166	Okrajový dilatčný pásik podláh šírky 10 mm, prierez 150x10 mm	021 Stavby	m	263,886	1,85	488,19	488,19	0,00
167	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	241,159	0,14	33,76	33,76	0,00
168	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	277,333	0,86	238,51	238,51	0,00
169	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	7,558	4,93	37,26	37,26	0,00
170	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových sien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladany do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	7,709	8,11	62,52	62,52	0,00
171	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových sien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	24,606	4,93	121,31	121,31	0,00
172	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových sien - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	25,098	8,11	203,54	203,54	0,00
173	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter) - montáž	021 Stavby	m2	5,514	4,93	27,18	27,18	0,00
174	Tepelná izolácia hr. 60 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter)	021 Stavby	m2	5,624	9,73	54,72	54,72	0,00
175	Tepelná izolácia hr. 200 mm, výšky 1200 mm, na výšku 1000 mm zúžená na 180 mm - dosky vkladané do styku vyvýšenej ŽB atiky a murovanej steny vedľajšieho dilatčného celku - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	28,972	4,93	142,83	142,83	0,00
176	Tepelná izolácia hr. 200 mm, výšky 1200 mm, na výšku 1000 mm zúžená na 180 mm - dosky vkladané do styku vyvýšenej ŽB atiky a murovanej steny vedľajšieho dilatčného celku - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	29,551	16,22	479,32	479,32	0,00
177	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1960 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	0,574	4,93	2,83	2,83	0,00
178	Tepelná izolácia hr. 40 mm - okenné parapety predmetných okien v obvodovej stene v. 2000 mm po úprave parapetu 1960 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa	021 Stavby	m2	0,585	8,89	5,20	5,20	0,00
179	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladané medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,917	4,93	4,52	4,52	0,00
180	Tepelná izolácia hr. 50 mm - dosky vkladané medzi hornú a spodnú hranu dilatovaných základov - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,935	11,11	10,39	10,39	0,00
181	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených sien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	1,647	4,93	8,12	8,12	0,00
182	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených sien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	1,680	11,11	18,66	18,66	0,00
183	Vysokopevnostná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklátu napr. Phonotherm hr. 10 mm - záklop osadzovacích prvkov pre montáž zasklených sien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany exteriéru	021 Stavby	m2	1,663	8,25	13,72	13,72	0,00
184	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	225,298	6,46	1 455,43	1 455,43	0,00
185	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K.	021 Stavby	m2	229,804	12,29	2 824,29	2 824,29	0,00
186	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	225,298	6,46	1 455,43	1 455,43	0,00
187	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 100 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K.	021 Stavby	m2	229,804	7,75	1 780,98	1 780,98	0,00
188	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých sien atiky	021 Stavby	m2	45,984	6,46	297,06	297,06	0,00
189	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 130 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých sien atiky, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 100 kPa	021 Stavby	m2	46,904	10,84	508,44	508,44	0,00
190	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m2	8,080	1,39	11,23	11,23	0,00
191	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m3	0,869	131,45	114,23	114,23	0,00
192	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-109 mm, š. 150 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky v mieste styku dilatčných celkov	021 Stavby	m2	3,338	1,39	4,64	4,64	0,00
193	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-109 mm, š. 150 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky v mieste styku dilatčných celkov	021 Stavby	m3	0,357	131,45	46,93	46,93	0,00
194	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m2	2,418	1,39	3,36	3,36	0,00
195	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 95-110 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán hornej hrany vysadenej rímsy	021 Stavby	m3	0,254	131,45	33,39	33,39	0,00
196	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 280 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m3, napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m2	232,325	1,39	322,93	322,93	0,00
197	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 280 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 100 kPa, objemová hmotnosť cca. 30 kg.m3, napr. Isover EPS 100S	021 Stavby	m3	39,495	131,45	5 191,62	5 191,62	0,00
198	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	236,144	1,40	330,60	330,60	0,00
199	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	29,241	19,00	555,58	555,58	0,00
200	Drevené spádové hranoly zákľpu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-121 mm, dĺžky 350 mm v celkovom počte 116 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevoškazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,180	350,00	63,00	63,00	0,00



201	Drevené spádové hranoly záklpu oplechovania atky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-109 mm, dĺžky 150 mm v celkovom počte 15 ks (á=625 mm), drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevoakazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,050	350,00	17,50	17,50	0,00
202	Drevené spádové hranoly oplechovania okapu rímsy šírky 80 mm, premenlivej výšky 98-110 mm, dĺžky 200 mm v celkovom počte 72 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevoakazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,038	350,00	13,30	13,30	0,00
203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	6,494	4,50	29,22	29,22	0,00
204	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP1, s.v. 3000 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	18,584	51,09	949,46	949,46	0,00
205	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP2, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	64,943	54,00	3 506,92	3 506,92	0,00
206	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP3, s.v. 2700 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	42,075	56,00	2 356,20	2 356,20	0,00
207	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP4, s.v. 2660 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	13,495	58,00	782,71	782,71	0,00
208	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP6, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhlad bez požiarnej odolnosti s úpravou vhodnou do priestorov so zvýšenou vlhkosťou	021 Stavby	m2	17,493	60,50	1 058,33	1 058,33	0,00
209	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP8, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhlad bez požiarnej odolnosti	021 Stavby	m2	4,743	28,00	132,80	132,80	0,00
210	Dodávka a montáž podhladu v sklade SDP9, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhlad bez požiarnej odolnosti do priestredia so zvýšenou vlhkosťou	021 Stavby	m2	8,323	32,00	266,34	266,34	0,00
211	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny ID 1 - predstena výšky 1185 mm resp. na svetlú výšku priestoru, š. 125, 150 a 180 mm	021 Stavby	m2	13,507	34,00	459,24	459,24	0,00
212	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD1 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	11,209	35,00	392,32	392,32	0,00
213	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD2 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	3,130	38,00	118,94	118,94	0,00
214	Dodávka a montáž sadrokartónovej inštaláčnej priečky SD4 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 300 mm	021 Stavby	m2	7,271	52,00	378,09	378,09	0,00
215	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 2x900 mm, vr. dverí 2x700x1970 mm, SP8, SP9	021 Stavby	ks	1,000	515,00	515,00	515,00	0,00
216	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 1220 mm, vr. dverí 700x1970 mm, SP10	021 Stavby	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
217	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 1220 mm, vr. dverí 700x1970 mm, SP11	021 Stavby	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
218	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 12 mm, 800x2 mm, SP12	021 Stavby	ks	2,000	460,00	920,00	920,00	0,00
219	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	132,364	4,50	595,64	595,64	0,00
220	K01 - horizontálny poľukuhový dažďový žlab s.š. 150 mm, rozvinutej š. 333 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	8,600	30,17	259,46	259,46	0,00
221	K02 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvarovky pre napojenie na vodorovný žlab a pod.)	021 Stavby	m	8,600	27,95	240,37	240,37	0,00
222	K03 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy so sklonom 2° rozvinutá šírka 380 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	8,600	29,30	251,98	251,98	0,00
223	K06 - oplechovanie atky rozvinutej šírky 890 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené príponky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.,.....)	021 Stavby	m	15,400	33,36	513,74	513,74	0,00
224	K07 - Oplechovanie atky v styku so zvislou stenou rozvinutej šírky 390 mm	021 Stavby	m	13,600	26,21	356,46	356,46	0,00
225	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,220	1,85	30,01	30,01	0,00
226	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1875x1960 mm, OO1, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vnút. žalúzie farba biela	021 Stavby	ks	1,000	940,00	940,00	940,00	0,00
227	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1250x750 mm, OO8, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	3,000	235,00	705,00	705,00	0,00
228	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1250x750 mm, OO9, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	3,000	235,00	705,00	705,00	0,00
229	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1125x2785 mm, dvere 900x2100 mm, VD06	021 Stavby	ks	1,000	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00
230	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1750x2660 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD07	021 Stavby	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
231	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1750x2660 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD08	021 Stavby	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
232	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1750x2660 mm, dvere 1100x2100 mm a 450x2100 mm, VD09	021 Stavby	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
233	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1500x2660 mm, dvere 900x2100 mm a 450x2100 mm, VD10	021 Stavby	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00
234	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D01	021 Stavby	ks	9,000	305,00	2 745,00	2 745,00	0,00
235	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D03	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00
236	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D04	021 Stavby	ks	2,000	310,00	620,00	620,00	0,00
237	Dodávka a montáž interiérových protipožiarnych dverí, dvere s protipožiarnou obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, otvor 1500x2150 mm, dvere 900x2100 mm a 500x2100 mm, PO EW30 C3-D3, DP02	021 Stavby	ks	2,000	1 375,00	2 750,00	2 750,00	0,00
238	Dodávka a montáž interiérových revízne protipožiarnych dverí, dvere s protipožiarnou obložkovou zárubňou, otvor 1000x1400 mm, dvere 900x1300 mm, PO EW45 C3-D1, DP03	021 Stavby	ks	1,000	505,00	505,00	505,00	0,00
239	Dodávka a montáž novej drevenej konštrukcie naklonenej podlahy v sklade pelet, konštrukcia z bukových drevených profilov ošetrených hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti účinkom drevoakazných škodcov, plesní, hub a hniloby - dodávka a montáž vrátane spojov	021 Stavby	m3	0,860	385,00	331,10	331,10	0,00
240	Dodávka a montáž dreveného záklpu naklonenej podlahy v sklade pelet z hoblovaných, vybrúsených bukových palubiek na pero-drážku hr. 28 mm	021 Stavby	m3	0,414	515,00	213,21	213,21	0,00
241	Dodávka a montáž lemovacieho profilu pre utiesnenie dreveného záklpu v styku so stenou, dodávka a montáž vrátane kotveného a tesniaceho materiálu	021 Stavby	m	16,932	14,25	241,28	241,28	0,00
242	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	203,956	0,80	163,16	163,16	0,00
243	Dodávka a montáž oceľového požiarneho rebrika 1 s ochranným košom v zmysle vzkresovej časti projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00
244	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	021 Stavby	ks	8,000	42,00	336,00	336,00	0,00
245	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	23,210	0,90	20,89	20,89	0,00
246	Montáž soklikov z obkladačiek keramikých protišmykových hr. 8 mm výšky 100 mm - flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm (resp. podľa odporúčani výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m	103,142	2,32	239,29	239,29	0,00
247	Dlaždice keramiké protišmykové hr. 8 mm, vr. flexibil. lepidla a škárovacie hmoty	021 Stavby	m2	10,520	18,50	194,62	194,62	0,00
248	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 9 mm, vr. flexibilného lepidla pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčani výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	20,013	18,90	378,25	378,25	0,00
249	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom hr. 9 mm, uhol skľzu 19-27° R11, vr. flexibilné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčani výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	20,413	24,65	503,18	503,18	0,00
250	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčani výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	78,142	16,85	1 316,69	1 316,69	0,00
251	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. trvalopružné lepidlo pre lepenie dlaždíc v interiéri hr. 5 mm s penetráciou podkladu (resp. podľa odporúčani výrobcu) - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	79,705	18,50	1 474,54	1 474,54	0,00
252	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	41,066	3,55	145,78	145,78	0,00
253	Lepenie podlahových soklikov alebo líst gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	021 Stavby	m	55,284	0,55	30,41	30,41	0,00
254	Podlahovina z PVC vr. lepidla výšky 100 mm	021 Stavby	m2	5,639	10,80	60,90	60,90	0,00
255	Lepenie povlakových podláh interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, záťažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skľzu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skľzu 10°-19°)	021 Stavby	m2	75,898	6,25	474,36	474,36	0,00

256	Interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, záťažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skazu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skazu 10°-19°)	021 Stavby	m2	78,175	10,50	820,84	820,84	0,00	
257	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,865	0,35	4,85	4,85	0,00	
258	Nášlapná vrstva pre podlahu P11 a P13; epoxidová liata podlaha hr. 3 mm, skladba podľa zvoleného výrobcu (vrchný náter lak, liata vrstva podlahy, základný náter), postupovať podľa technologického postupu zvoleného výrobcu	021 Stavby	m2	30,012	38,13	1 144,36	1 144,36	0,00	
259	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,444	0,55	6,29	6,29	0,00	
260	Montáž obkladov vnútor. sten, keramiky obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škrárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	128,457	17,10	2 196,61	2 196,61	0,00	
261	Obklady keramiky hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škrárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	131,024	16,35	2 142,24	2 142,24	0,00	
262	Ukončovaci rohový profil keramikových obkladov hrúbky 8 mm so zaoblenou hranou, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	95,000	4,30	408,50	408,50	0,00	
263	Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	47,474	2,00	94,95	94,95	0,00	
<b>Telocvičňa</b>									
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l z 12 čerpacích jímok	021 Stavby	hod	168,000	3,89	653,52	653,52	0,00	
2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	deň	7,000	3,44	24,08	24,08	0,00	
3	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150-250 mm (hrúbka v závislosti od rovnosti povrchu), pod slabou a 2 m od hrany zateplenia	021 Stavby	m3	81,360	0,94	76,48	76,48	0,00	
4	Vyhotovenie čerpacích jímok priemeru 400 mm	021 Stavby	m3	3,482	42,89	149,34	149,34	0,00	
5	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	3,482	5,86	20,40	20,40	0,00	
6	Nezapažený odkop v odkrytej pláni hlbky do 650 mm s úpravou dna výkopu na úrovni -1,193m = 131,407 m.n.m. (BPV) so zosvahovaním hrán výkopu pod uhlom 1:2	021 Stavby	m3	135,000	7,20	972,00	972,00	0,00	
7	Híbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	135,000	0,84	113,40	113,40	0,00	
8	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	79,654	42,89	3 416,36	3 416,36	0,00	
9	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	79,654	5,86	466,77	466,77	0,00	
10	Dodatkový výkop nezapaženej jamy, šachty, hrubý výkop v mieste základových páteiek časti "D" Telocvičňa s vyspádaním dna v sklone min. 1% k čerpacej jímke	021 Stavby	m3	14,573	42,89	625,04	625,04	0,00	
11	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,592	28,29	101,62	101,62	0,00	
12	Príplatek k cene za lepiivosť pri híbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,592	8,01	28,77	28,77	0,00	
13	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	5,275	9,72	51,27	51,27	0,00	
14	Príplatek k cenám za lepiivosť pri híbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,275	0,96	5,06	5,06	0,00	
15	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	219,656	3,30	724,86	724,86	0,00	
16	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm	021 Stavby	m2	44,540	2,20	97,99	97,99	0,00	
17	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne pod vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky priamo súvisiace so stavbou, štrkodrvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	16,836	16,66	280,49	280,49	0,00	
18	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	25,500	20,00	510,00	510,00	0,00	
19	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky podlahy zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vibrácií)	021 Stavby	m2	232,000	2,20	510,40	510,40	0,00	
20	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne železobetónovej podlahovej dosky, štrkodrvina fr. 32-63 mm, objem v sypanej forme	021 Stavby	t	87,696	16,66	1 461,02	1 461,02	0,00	
21	Zvýšenie únosnosti zhutnených podsypov a zásypov zo zemín jemnozrnných zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 150 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vibrácií)	021 Stavby	m2	37,166	2,20	81,77	81,77	0,00	
22	Štrkodrvina fr. 32-63 mm, kamenivo pre zavalovanie pre zvýšenie únosnosti podkladu, objem v sypanej forme - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	4,683	16,66	78,02	78,02	0,00	
23	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	24,049	3,30	79,36	79,36	0,00	
24	Zhutnené lôžko pod podkladnú železobetónovú dosku podlahy hr. 100 mm, štrkodrvina fr. 8-32, (objem po zhutnení)	021 Stavby	t	50,504	15,36	775,74	775,74	0,00	
25	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	103,280	3,09	319,14	319,14	0,00	
26	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	021 Stavby	m3	1 755,760	0,29	509,17	509,17	0,00	
27	Uloženie sypatinu na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	103,280	0,65	67,13	67,13	0,00	
28	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	185,904	6,50	1 208,38	1 208,38	0,00	
29	Podkladný betón základových páteiek a základových pruhov hr. min. 100 mm, betón C12/15 s vyspádaním povrchu min. 1% k čerpacím jímkam	021 Stavby	m3	8,550	83,42	713,24	713,24	0,00	
30	Základové konštrukcie - základové prahy časti "D" Telocvičňa, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-C10,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa - potreba debnenia	021 Stavby	m3	13,797	93,85	1 294,85	1 294,85	0,00	
31	Základové konštrukcie - dodatkový betón pre základové pátky časti "D" Telocvičňa, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-C10,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa - bez potreby debnenia	021 Stavby	m3	14,573	93,99	1 369,72	1 369,72	0,00	
32	Základové konštrukcie - základové pátky časti "D" Telocvičňa, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-C10,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa - bez potreby debnenia	021 Stavby	m3	72,864	93,99	6 848,49	6 848,49	0,00	
33	Podkladný betón C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	2,752	90,93	250,24	250,24	0,00	
34	Výstuž podkladného betónu, siete KH20, oká 150x150 mm, prút priemeru 6 mm - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	t	0,091	1 689,95	153,79	153,79	0,00	
35	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	1,905	103,85	197,83	197,83	0,00	
36	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	0,286	1 555,30	444,82	444,82	0,00	
37	Výstuž železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov, betonárska oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 2% - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	t	0,232	1 689,95	392,07	392,07	0,00	
38	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	6,966	15,68	109,23	109,23	0,00	
39	Odstánenie, debnenie zvislých hrán železobetónových konštrukcií nad úrovňou základových pásov - konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m2	6,966	4,46	31,07	31,07	0,00	
40	Základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska podlahy hr. 200 mm - betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4, XA1(Sk)-C10,4 - Dmax16-S3, Ecm = 32 GPa	021 Stavby	m3	47,328	95,96	4 541,59	4 541,59	0,00	
41	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R) v zmysle projektu statiky	021 Stavby	t	8,009	1 689,95	13 534,81	13 534,81	0,00	
42	Zhotovenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	108,274	12,21	1 322,03	1 322,03	0,00	
43	Odstánenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	108,274	2,60	281,51	281,51	0,00	
44	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	926,460	0,60	556,88	556,88	0,00	
45	Separčná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. GEOMATEX TST 60/60 - podklad pod štrkové lôžko podkladnej železobetónovej dosky podlahy	021 Stavby	m2	252,630	1,02	257,68	257,68	0,00	
46	Separčná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	021 Stavby	m2	67,789	1,02	69,14	69,14	0,00	
47	Separčná a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 napr. Tiptex spodná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	319,076	1,02	325,46	325,46	0,00	
48	Separčná a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 napr. Tiptex vrchná - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	305,500	1,02	311,61	311,61	0,00	
49	Zabetónovanie čerpacích jímok po ukončení betonáže základových konštrukcií, betón STN-EN 206-1-C16/20	021 Stavby	m3	3,482	90,79	316,13	316,13	0,00	
50	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramikové tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnosť parametre keramikových tvárník min. P10 definuje projekt statiky.	021 Stavby	m3	84,412	160,68	13 563,32	13 563,32	0,00	

51	Betón železobetónových stĺpov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax20-S3,Ecm=32GPa, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	6,306	109,72	691,89	691,89	0,00
52	Betón železobetónových stĺpov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-C10,4-Dmax20-S3,Ecm=32GPa, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	4,990	109,72	547,50	547,50	0,00
53	Výstuž železobetónových stĺpov, betonárska oceľ 10 505 R	021 Stavby	t	3,229	1 660,52	5 361,82	5 361,82	0,00
54	Zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stĺpov	021 Stavby	m2	134,894	17,18	2 317,48	2 317,48	0,00
55	Odstránenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stĺpov	021 Stavby	m2	134,894	3,06	412,78	412,78	0,00
56	Železobetónové konštrukcie stien, schodiskových stupňov a podkladných betónov z pohľadového betónu, konštrukcia debnená, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC4,XA1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm = 32 Gpa -konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp	021 Stavby	m3	1,435	115,85	166,24	166,24	0,00
57	KP-1 systémový keramický preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	18,34	55,02	55,02	0,00
58	KP-4 systémový keramický preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	6,000	34,94	209,64	209,64	0,00
59	KP-8 systémový keramický preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,00 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	14,82	44,46	44,46	0,00
60	Vysokoflexibilné trvalopružné lepidlo odolávajúce nízkym teplotám pre lepenie exteriérovej betónovej dlažby hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod	021 Stavby	m2	4,716	4,22	19,90	19,90	0,00
61	Mrazuvzdorné maltové lôžko hr. 20 mm, presný typ maltového lôžka podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod. - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	27,522	4,22	116,14	116,14	0,00
62	Betón železobetónových vencov a prievlakov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3,Ecm=32GPa, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	21,018	116,01	2 438,30	2 438,30	0,00
63	Výstuž železobetónových vencov, betonárska oceľ 10 505(R)	021 Stavby	t	1,913	1 594,97	3 051,18	3 051,18	0,00
64	Zhotovenie, debnenie železobetónových vencov a prievlakov	021 Stavby	m2	203,542	9,20	1 872,59	1 872,59	0,00
65	Odstránenie, debnenie železobetónových vencov a prievlakov	021 Stavby	m2	203,542	3,25	661,51	661,51	0,00
66	Lepenie veľkoplšnej betónovej dlažby do trvalopružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalopružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m2	26,720	22,50	601,20	601,20	0,00
67	Betónové terasové platne 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane špárovacej trvalopružnej mrazuvzdornej vodonepriepustnej malty, presný typ špárovacej hmoty podľa zvoleného výrobcu stavebnej chémie ako napr. Mapei, Den Braven a pod.	021 Stavby	m2	27,797	32,00	889,50	889,50	0,00
68	Lepenie betónovej dlažby do trvalopružného mrazuvzdorného maltového lôžka vrátane špárovania trvalopružnou mrazuvzdornou vodonepriepustnou maltou	021 Stavby	m2	4,671	22,50	105,10	105,10	0,00
69	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 40 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 ait. 19-27° R11	021 Stavby	m2	4,808	20,10	96,64	96,64	0,00
70	Rýchlotvrdnúca mrazuvzdorná hydroizolačná dvojkomponentová flexibilná trvalopružná hydroizolačná stierka	021 Stavby	m2	5,041	23,00	115,94	115,94	0,00
71	Rýchlotvrdnúca univerzálna vyrovnávací malta na vyrovanie drobných nerovností podkladu vrátane penetrácie podkladu - Konštrukcia vonkajších betónových vyrovnávacích schodov a rámp - dodávka a zhotovenie	021 Stavby	m2	4,716	33,64	158,65	158,65	0,00
72	Roznášacia vrstva podlahy P14 bez nášľapnej kryty (športový kazetový povrch)	021 Stavby	m2	236,178	38,50	9 092,85	9 092,85	0,00
73	Výstuž roznášacej vrstvy podlahy P14, sieťe KY50, oká 150x150 mm, prút priemeru 8 mm	021 Stavby	t	1,691	1 328,75	2 246,92	2 246,92	0,00
74	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v sklade ST1 - skladba bez povrchovej úpravy fasádou omietkou	021 Stavby	m2	385,489	66,21	25 523,23	25 523,23	0,00
75	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien s izoláciou z polystyrénu so zníženou nasiakavosťou hr. 180 mm - v sklade ST4	021 Stavby	m2	65,004	60,69	3 945,09	3 945,09	0,00
76	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	16,866	4,95	83,49	83,49	0,00
77	Základný náter	021 Stavby	m2	12,644	3,65	46,15	46,15	0,00
78	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	392,573	12,60	4 946,42	4 946,42	0,00
79	Tenkovrstvá škrabaná silikónová omietka hr. 2 mm, maxim. veľkosť zrna 2 mm, farba šedá, oranžová, oranžovo-žltá podľa PD - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	5,416	19,52	105,72	105,72	0,00
80	Marmolťová, soklová omietka - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	19,564	23,14	452,71	452,71	0,00
81	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 200 mm	021 Stavby	m	52,365	7,22	378,08	378,08	0,00
82	Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťou - sokel	021 Stavby	m	52,365	8,09	423,63	423,63	0,00
83	Odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	13,926	6,31	87,87	87,87	0,00
84	Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	17,798	5,81	103,41	103,41	0,00
85	Rohové omietkové profily so sieťou	021 Stavby	m	62,597	4,60	287,95	287,95	0,00
86	Fasádny dilatáčny omietkový profil so sieťou - fasáda	021 Stavby	m	9,785	11,00	107,64	107,64	0,00
87	APU listy	021 Stavby	m	60,208	3,15	189,66	189,66	0,00
88	Parapetný omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	15,821	2,50	39,55	39,55	0,00
89	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	78,006	2,15	167,71	167,71	0,00
90	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	73,274	2,15	157,54	157,54	0,00
91	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - úprava polystyrénom nadstavených parapetov okien so zatiahnutím výstužnej vrstvy na zvislé múrivo, podklad pre aplikáciu vnútorného omietkového systému	021 Stavby	m2	83,483	4,95	413,24	413,24	0,00
92	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednáštek (napr. Baumit prednáštek), jadrová väpnocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu	021 Stavby	m2	428,381	14,93	6 395,73	6 395,73	0,00
93	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková väpnenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnuté plochy stien	021 Stavby	m2	306,501	8,03	2 461,20	2 461,20	0,00
94	Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči otenu za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	306,501	15,00	4 597,52	4 597,52	0,00
95	Vnútorný omietkový dilatáčny profil stien a stropov	021 Stavby	m	12,834	5,25	67,38	67,38	0,00
96	Vnútorný podlahový dilatáčny profil vodotesný, napr. dilatáčny profil typu 635 od spol. Euroflinal building profiles	021 Stavby	m	3,500	6,15	21,53	21,53	0,00
97	Výsrazenie drážok UK zaomietaním výspravkou maltou	021 Stavby	m2	0,720	4,55	3,28	3,28	0,00
98	Osadenie betónového obrubníka š. 50 mm do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	53,940	9,62	518,90	518,90	0,00
99	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x150x1000 mm (š. * v. * dl.), ait. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	5,500	2,50	126,25	126,25	0,00
100	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x250x1000 mm (š. * v. * dl.), ait. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	2,500	4,04	10,10	10,10	0,00
101	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x300x1000 mm (š. * v. * dl.), ait. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m	3,500	7,64	26,74	26,74	0,00
102	Betón pre lôžko betónových obrubníkov a palisád C16/20 - Vonkajšie spevnené plochy, chodníky a okapové chodníky súvisiace priamo so stavbou	021 Stavby	m3	2,017	92,48	186,53	186,53	0,00
103	Výhotovenie VZT prestupov v stenách hr. do 300 mm	021 Stavby	m3	0,175	44,34	7,76	7,76	0,00
104	Výhotovenie drážok UK v tehlovom múre hr. do 300 mm, rozmer drážky do 150x80 mm (š. x hl.)	021 Stavby	m	4,800	3,66	17,57	17,57	0,00
105	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	518,264	1,95	1 010,61	1 010,61	0,00
106	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 036,528	1,36	1 409,68	1 409,68	0,00
107	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	518,264	1,17	606,37	606,37	0,00
108	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	518,264	2,15	1 114,27	1 114,27	0,00
109	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,458	12,10	5,54	5,54	0,00
110	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8,702	0,39	3,39	3,39	0,00
111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,458	9,16	4,20	4,20	0,00
112	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	0,458	20,64	9,45	9,45	0,00
113	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	0,458	12,60	5,77	5,77	0,00
114	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	021 Stavby	t	871,352	6,21	5 411,10	5 411,10	0,00
115	Zhotovenie dilatácie vložení pásu asfaltovej izolácie	021 Stavby	m2	16,945	3,52	59,65	59,65	0,00
116	Asfaltová izolácia hr. 5 mm	021 Stavby	m2	19,487	2,97	57,88	57,88	0,00

117	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	309,778	3,37	1 043,95	1 043,95	0,00
118	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) hr. 2 mm - napr. Fatrafol 803 - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	356,245	6,05	2 155,28	2 155,28	0,00
119	Kryštálická impregnácia spodnej časti stĺpov od hornej hrany základových prahov výšky 500 mm, napr. kryštálická technológia Xypex	021 Stavby	m2	9,270	0,24	2,22	2,22	0,00
120	Kryštálická impregnácia spodnej časti stĺpov od hornej hrany základových prahov výšky 500 mm, napr. kryštálická technológia Xypex	021 Stavby	kg	6,953	10,95	76,14	76,14	0,00
121	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia - zatrebe ukončenia sklonovitej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňou upraveného okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vztlania vody do lepidla - v skladbe ST4	021 Stavby	m2	10,869	9,94	108,04	108,04	0,00
122	Separáčna a ochranná vrstva fólievej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatrarex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	272,850	1,99	542,97	542,97	0,00
123	Separáčna a ochranná vrstva fólievej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatrarex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	313,778	1,02	320,05	320,05	0,00
124	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,662	2,65	115,70	115,70	0,00
125	Parozábrana v skladbe plochej strechy vhodná na podklad z trapezového plechu hr. max. 2 mm s výhrevnosťou H max. 15 MJ/m2	021 Stavby	m2	270,790	0,82	222,05	222,05	0,00
126	Parozábrana v skladbe plochej strechy vhodná na podklad z trapezového plechu hr. max. 2 mm s výhrevnosťou H max. 15 MJ/m2	021 Stavby	m2	311,409	3,51	1 093,05	1 093,05	0,00
127	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	278,202	4,52	1 257,47	1 257,47	0,00
128	Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo sedá, napr. Fatrafol 810 V	021 Stavby	m2	319,932	9,24	2 956,17	2 956,17	0,00
129	Presun hmôt pre izoláciu poväčšinou krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	55,287	2,75	152,04	152,04	0,00
130	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	021 Stavby	m2	236,178	5,39	1 273,00	1 273,00	0,00
131	Tepelná izolácia v skladbe podláh P14 na 1.NP - podlahový polystyrén EPS hr. 170 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa - napr. Isover EPS 200S	021 Stavby	m2	264,522	21,99	5 816,84	5 816,84	0,00
132	Okrajový dilatčný pásik podláh široký 10 mm, prierez 150x10 mm	021 Stavby	m	68,598	1,85	126,91	126,91	0,00
133	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	245,310	0,14	34,34	34,34	0,00
134	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	282,107	0,86	242,61	242,61	0,00
135	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana železobetónových stĺpov, základových prahov a prievalov v rámci obvodových stien - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladajú do debnenia	021 Stavby	m2	189,575	4,93	934,60	934,60	0,00
136	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky - napr. expandovaný polystyrén EPS alt. extrudovaný polystyrén XPS vkladajú do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	193,367	8,11	1 568,21	1 568,21	0,00
137	Tepelná izolácia hr. 100 mm - parapety, ostenia a nadpražia vybraných fasádnych otvorov (okná, dvere) v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	25,331	4,93	124,88	124,88	0,00
138	Tepelná izolácia hr. 100 mm - parapety, ostenia a nadpražia vybraných fasádnych otvorov (okná, dvere) v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	25,838	22,22	574,12	574,12	0,00
139	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	0,509	4,93	2,51	2,51	0,00
140	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vyplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	0,520	11,11	5,78	5,78	0,00
141	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry pod úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti - napr. polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	6,072	4,93	29,93	29,93	0,00
142	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry pod úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti - napr. polystyrén XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	6,191	11,11	68,78	68,78	0,00
143	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry nad úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti medzi steny - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	38,486	4,93	189,74	189,74	0,00
144	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná v mieste styku dilatčných celkov do dilatčnej škáry nad úrovňou spodnej hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti medzi steny - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	39,256	8,11	318,37	318,37	0,00
145	Vysokopevnosťná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklatú napr. Phonotherm hr. 10 mm - záklop osadzovacích prvkov pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaný zo strany exteriéru	021 Stavby	m2	0,509	8,25	4,20	4,20	0,00
146	Tepelnoizolačná a požiarne deliaca vrstva z izolácie na báze minerálnej vlny napr. dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover T hr. 30 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 50 kPa - plochá strecha	021 Stavby	m2	531,510	7,23	3 842,82	3 842,82	0,00
147	Tepelnoizolačná a požiarne deliaca vrstva z izolácie na báze minerálnej vlny napr. dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover T hr. 30 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 50 kPa - plochá strecha	021 Stavby	m2	542,140	11,30	6 126,18	6 126,18	0,00
148	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 180 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	264,224	7,38	1 949,97	1 949,97	0,00
149	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 180 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	269,508	13,94	3 756,94	3 756,94	0,00
150	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 160 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	264,224	7,38	1 949,97	1 949,97	0,00
151	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 160 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie plochej strechy, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	269,508	12,23	3 296,08	3 296,08	0,00
152	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	322,368	1,40	451,32	451,32	0,00
153	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 22 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	20,433	17,22	351,86	351,86	0,00
154	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	16,333	19,00	310,33	310,33	0,00
155	Drevené hranoly prierezu 80x120 mm, dl. 725 mm pre konštrukciu úpravy rímsy a pre montáž záklopú okapového oplechovania, v celkovom počte 62 ks (á=625 mm)	021 Stavby	m3	0,475	350,00	166,25	166,25	0,00
156	Drevené hranoly prierezu 80x120 mm, dl. 757 mm pre konštrukciu úpravy rímsy a pre montáž záklopú okapového oplechovania, v celkovom počte 44 ks (á=625 mm)	021 Stavby	m3	0,352	350,00	123,20	123,20	0,00
157	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,516	4,50	42,82	42,82	0,00
158	K01 - horizontálny polkruhový dažďový žlab s.š. 150 mm, rozvinutý š. 333 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	39,400	30,17	1 188,70	1 188,70	0,00
159	K02 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvarovky pre napojenie na vodorovný žlab a pod.)	021 Stavby	m	29,000	27,95	810,55	810,55	0,00
160	K04 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy so sklonom 15° rozvinuté šírky 390 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotvené prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	39,400	29,30	1 154,42	1 154,42	0,00
161	K05 - oplechovanie ukončenia hydroizolácie pri šiltovitej stene na streche so sklonom 15°	021 Stavby	m	28,400	26,97	765,95	765,95	0,00
162	Nosná konštrukcia strešného plášťa, trapezový plech T 160/260, nominálna hrúbka steny min. 0,75 mm, plech z ocele S 320 GD s medzou kŕžu fy = 320 MPa, výška profilu 156 mm, plech pozinkovaný min. Z 275 g/m2	021 Stavby	kg	3 433,630	3,50	12 017,71	12 017,71	0,00
163	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	159,373	1,85	294,84	294,84	0,00
164	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom otvor 2000x2320 mm, O13, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	8,000	1 625,00	13 000,00	13 000,00	0,00
165	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 2000x2387 mm, dvere 900x2300 mm a 900x2300 mm, VD11	021 Stavby	ks	1,000	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00
166	Montáž dreveného lamelového bukoveho obkladu stien telocvične hr. 18 mm	021 Stavby	m2	131,993	14,62	1 929,74	1 929,74	0,00
167	Drevený bukovo obklad z lamel modulovej šírky 400 mm, hr. 18 mm, vrátane kotveného systému a kotvených a montážnych prvkov	021 Stavby	m2	134,606	52,77	7 103,16	7 103,16	0,00



168	Dodávka a montáž podpernej odpruženej drevenej konštrukcie dreveného lamelového obkladu stien telocvične vrátane kotvenia a kotvéného materiálu	021 Stavby	m3	1,405	485,00	681,43	681,43	0,00
169	Dodávka a montáž pružnej podložky rozmeru 100x100 mm, hr. 15 mm, z brdnej gumy pre odpružené podpory dreveného lamelového obkladu stien telocvične	021 Stavby	ks	291,000	7,90	2 298,90	2 298,90	0,00
170	Dodávka a montáž vyrovnávajúcich podložiek pre odpružené podpory dreveného lamelového obkladu stien telocvične hr. v závislosti od rovnosti podkladu	021 Stavby	ks	291,000	8,15	2 371,65	2 371,65	0,00
171	Dodávka a montáž oceľového L profilu 120x120x10 mm pre montáž vnútorného dreveného obkladu stien telocvične vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a kotvéného materiálu	021 Stavby	m	4,000	81,90	327,60	327,60	0,00
172	Dodávka a montáž krycej mriežky radiátorov vrátane povrchovej úpravy, kotvenia okolného materiálu	021 Stavby	ks	12,000	29,00	348,00	348,00	0,00
173	Dodávka a montáž ochrannej siete telocvične pred výplňami fasádnych otvorov, sieť s okami 50x50 mm, priemer snúry 4 mm	021 Stavby	m2	107,280	4,85	520,31	520,31	0,00
174	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	307,608	0,80	246,09	246,09	0,00
175	Dodávka a montáž oceľového požiarneho rebrika 2 s ochranným košom v zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00
176	Oceľová strešná konštrukcia z oceľových priehradových väzníkov - celková hmotnosť oceľových prvkov strešnej konštrukcie vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky	021 Stavby	kg	5 954,657	4,25	25 307,29	25 307,29	0,00
177	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	300,151	0,90	270,14	270,14	0,00
178	PVC sokel pre podlahu P14, PVC L profil prierezu 55x75 mm (š. x v.), hrúbka steny profilu 3 mm (pevné napojenie na podlahu, dilatčné napojenie na stenu)	021 Stavby	m	63,283	1,98	125,30	125,30	0,00
179	PVC sokel pre podlahu P14, PVC L profil prierezu 55x75 mm (š. x v.), hrúbka steny profilu 3 mm (pevné napojenie na podlahu, dilatčné napojenie na stenu)	021 Stavby	m2	4,873	12,09	58,91	58,91	0,00
180	Nášlapná vrstva pre podlahu P14: Kazeľový športový povrch	021 Stavby	m2	238,517	35,15	8 383,87	8 383,87	0,00
181	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	85,681	0,35	29,99	29,99	0,00
<b>Kuchynia</b>								
1	Polícová zostava, rozm. 700x700x1800 mm 5xpolicia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	315,00	315,00	0,00	315,00
2	Dvojrez lisovaný, zadný lem, rozmery: 1650x700x900 mm, 1x polica, odkladacia plocha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	748,00	748,00	0,00	748,00
3	Spracha s batériou pre dvojrez: batéria s ramienkom, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, vyrovnávacia pružina, úchyt na stenu, batéria, ramienko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	139,00	139,00	0,00	139,00
4	sifón pre dvojrez DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00
5	Polícová zostava T-SPJ-5 (PZ -5), rozm. 600x700x1800mm, 5xpolicia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	310,00	310,00	0,00	310,00
6	Odoberací stôl: polica, zadný lem o výške 40 mm, rozm. 1100x735x850 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	345,00	345,00	0,00	345,00
7	Umyvačka riadu Dühr D-Wash T-100-DDE+DP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00
8	predumývací stôl s poliou: predumývací stôl k umývačke riadu, lisovaný drez 500x400x250 mm, napojenie na umývačku riadu podľa typu umývačky, rozmery: 1200x700x850 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	536,00	536,00	0,00	536,00
9	Spracha s batériou pre predumývací stôl: batéria s ramienkom, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, vyrovnávacia pružina, úchyt na stenu, batéria, ramienko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	139,00	139,00	0,00	139,00
10	sifón pre predumývací stôl DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00
11	Pracovný stôl krytovaný T-ASJ-7: okrytovaný, rozm. 1600x600x900 mm, 2xpolicia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	569,00	569,00	0,00	569,00
12	Ohrevný stôl na GN: ohrevný stôl na 3 GN, delené otvory, 1xpolicia, 2,1kW	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00
13	Pracovný stôl krytovaný T-ASJ-7: okrytovaný, rozm. 1200x600x900 mm, 2x polica	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	485,00	485,00	0,00	485,00
14	Kolenové umývadlo: rozm. 400x400x250mm, s batériou a kolenným spínačom, opláštený nerezový výšok, páka kolenného spínania, sifón DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	165,00	165,00	0,00	165,00
15	Pracovný stôl s drezom T-AUSp-1: zadný lem, 1 x polica, drez v pravo, rozmer drezu 400x500x300 mm, rozm. 1600x700x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	535,00	535,00	0,00	535,00
16	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,00	92,00	0,00	92,00
17	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00
18	Pracovný stôl s poliou T-ASJ-3: výška zadného lemu 40mm, 1x spodná polica, rozmer stola 1600x700x850mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	365,00	365,00	0,00	365,00
19	Pracovný stôl s drezom T-AUSp-1: zadný lem, 1 x polica, drez v pravo, rozmer drezu 400x500x300 mm, rozm. 1600x700x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	535,00	535,00	0,00	535,00
20	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,00	92,00	0,00	92,00
21	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00
22	Plynové varidlo D99G4A8XL:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00
23	Plynová grilovacia platňa D99GFTA48L:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00
24	Plynový tál s plyn. rúrou D99GTF8:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00
25	Kotol elektrický 150L D99E150B indirect:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00
26	Elektrická smažička panvica 80L D99EBRV18:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00
27	Podstavec pod konvektomat T-PPK 1:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	211,00	422,00	0,00	422,00
28	Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps Plus XEVC-1011-:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	7 140,00	14 280,00	0,00	14 280,00
29	UNOX Pure XHC003: filtračný systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	254,00	508,00	0,00	508,00
30	Sada pre inštaláciu XUC001	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	148,00	296,00	0,00	296,00
31	Univerzálny robot RM 50 H:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00
32	Pracovný stôl s drezom T-AUSp-1: zadný lem, 1 x polica, drez vľavo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1500x700x900 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	521,00	521,00	0,00	521,00
33	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,00	92,00	0,00	92,00
34	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00
35	pracovný stôl s drezom T-AUS-1: zadný lem, drez v pravo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1900x700x900 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	475,00	475,00	0,00	475,00
36	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,00	92,00	0,00	92,00
37	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00
38	Chladiaca skriňa ER 200 FORCAR:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	322,00	322,00	0,00	322,00
39	Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 L:	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00
40	Pracovný stôl s drezom T-AUSp-1: zadný lem, 1 x polica, drez v pravo, rozmer drezu 400x500x300mm, rozm. 1900x700x900 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	568,00	568,00	0,00	568,00
41	Polícová zostava T-SPJ-5 (PZ -5): rozm. 1000x600x1800 mm, 5xpolicia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	340,00	2 040,00	0,00	2 040,00

42	Chladiaca skriňa AF 07 MID TN:	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	4,000	1 194,00	4 776,00	0,00	4 776,00	
43	Chladiaca skriňa ER 400 FORCAR:	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	513,00	513,00	0,00	513,00	
44	Pracovná plocha D99NA48: na otvorenej podstave, rozmery: 400x900x850	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	563,00	563,00	0,00	563,00	
45	Doprava, montáž	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>Výstavba a úprava areálu školy</b>							
<b>Parkovisko a spevnené plochy</b>									
1	Odstánenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	11,057	2,89	31,95	31,95	0,00	
2	Odstánenie krytú asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	11,057	5,39	59,60	59,60	0,00	
3	Odstánenie krytú v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	11,057	19,52	215,83	215,83	0,00	
4	Výhranie obrúb betónových, s výbráním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov slojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	70,200	2,12	148,82	148,82	0,00	
5	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m3	165,435	0,94	155,51	155,51	0,00	
6	Príprava a vyčistenie podkladu pre potreby osadenia nových obrubníkov	021 Stavby	m2	11,057	4,35	48,10	48,10	0,00	
7	Výkop nezapáženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	297,694	5,70	1 696,86	1 696,86	0,00	
8	Hĺbenie nezapáženej jamy a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	021 Stavby	m3	297,694	0,84	250,06	250,06	0,00	
9	Výkop šachty nezapáženej, hĺbka 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,315	42,89	13,51	13,51	0,00	
10	Príplatok k cenám za lepivosť hominy tr.3	021 Stavby	m3	0,315	5,86	1,85	1,85	0,00	
11	Zvýšenie únosnosti podkladnej pláne vonkajších spevnených plôch zavalovaním vrstvy štrku fr. 32-63 mm v celkovej hrúbke do 300 mm a to vo vrstvách po 50 mm, miera zhutnenia min. Edefmin=30 Mpa (valcovanie bez vybráclí)	021 Stavby	m2	1 102,900	5,15	5 679,94	5 679,94	0,00	
12	<b>Šrk frakcia 32-63 mm</b>	021 Stavby	t	<b>416,896</b>	<b>13,06</b>	<b>5 444,66</b>	<b>5 444,66</b>	<b>0,00</b>	
13	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	92,620	3,30	305,65	305,65	0,00	
14	Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm s rozprestretím zemín schopných zúrodnenia	021 Stavby	m3	45,300	20,00	906,00	906,00	0,00	
15	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	205,420	1,29	264,99	264,99	0,00	
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	205,420	3,99	819,63	819,63	0,00	
17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 492,140	0,40	1 396,86	1 396,86	0,00	
18	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	205,420	6,71	1 378,37	1 378,37	0,00	
19	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	205,420	0,75	154,07	154,07	0,00	
20	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	369,756	6,50	2 403,41	2 403,41	0,00	
21	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3m	021 Stavby	m2	1 240,122	0,60	744,07	744,07	0,00	
22	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60 - v skládke PC	021 Stavby	m2	276,227	1,02	281,75	281,75	0,00	
23	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60 - v skládke PD	021 Stavby	m2	327,369	1,02	333,92	333,92	0,00	
24	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60 - v skládke PE	021 Stavby	m2	261,650	1,02	266,88	266,88	0,00	
25	Separáčna geotextília zabraňujúca prelianiu vrstiev, vodopriepustná, plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 - v skládke PF	021 Stavby	m2	173,298	1,02	176,76	176,76	0,00	
26	Separáčna a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60 - v skládke PF	021 Stavby	m2	221,177	1,02	225,60	225,60	0,00	
27	Trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx TX160 - v skládke PD	021 Stavby	m2	282,000	4,34	1 223,88	1 223,88	0,00	
28	Trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx TX160 - v skládke PE	021 Stavby	m2	217,470	4,34	943,82	943,82	0,00	
29	Trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx TX160 - v skládke PF	021 Stavby	m2	199,594	4,34	866,24	866,24	0,00	
30	Betón pre lôžko odvodňovacích žľabov C20/25	021 Stavby	m3	0,599	97,56	58,44	58,44	0,00	
31	Betón pre lôžko odvodňovacích žľabov C30/37	021 Stavby	m3	1,260	104,88	132,15	132,15	0,00	
32	Betón základových páteí dopravných značiek, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	021 Stavby	m3	0,315	89,49	28,19	28,19	0,00	
33	Pokládka betónovej dlažby do maltového lôžka hr. do 50 mm, pokládka vrátane aplikácie maltového lôžka a škárovacích hmôt	021 Stavby	m2	3,840	16,85	64,70	64,70	0,00	
34	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 200x100x60 mm, červená s polgolitými výstupkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	ks	122,400	0,85	104,04	104,04	0,00	
35	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 400x400x60 mm, červená s vodiacimi prúžkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	ks	9,180	4,67	42,87	42,87	0,00	
36	Kladenie betónovej exteriérovej mrazuvzdornej dlažby hr. 80 mm	021 Stavby	m2	197,000	12,20	2 403,40	2 403,40	0,00	
37	DL, exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11 - v skládke PC	021 Stavby	m2	200,940	21,03	4 225,77	4 225,77	0,00	
38	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm, hr. 40 mm - v skládke PC	021 Stavby	m2	197,000	1,73	340,81	340,81	0,00	
39	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 120 mm - v skládke PC	021 Stavby	m2	197,000	4,08	803,76	803,76	0,00	
40	ŠD, nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm, hr. 170 mm - v skládke PC	021 Stavby	m2	221,530	5,50	1 218,42	1 218,42	0,00	
41	Kladenie betónovej protišmykovej mrazuvzdornej exteriérovej dlažby hr. 80 mm	021 Stavby	m2	17,250	18,50	319,13	319,13	0,00	
42	DL, exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, uhol sklonu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11 - v skládke PD (v mieste vozíčkara)	021 Stavby	m2	17,595	22,10	388,85	388,85	0,00	
43	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární, hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	397,800	7,33	2 915,87	2 915,87	0,00	
44	DL, betónové zábránovacie tvárnice, výplň vegetačnou vrstvou (humusovitou zemínou) bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorpentom ropných látok, hr. 80 mm - v skládke PD	021 Stavby	m2	232,458	12,53	2 912,70	2 912,70	0,00	
45	Vegetačná vrstva (humusovitá zemina), bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorpentom ropných látok - v skládke PD	021 Stavby	m2	227,900	1,60	364,64	364,64	0,00	
46	Betónové zábránovacie tvárnice, výplň vegetačnou vrstvou (humusovitou zemínou) bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorpentom ropných látok, hr. 100 mm - v skládke PF	021 Stavby	m2	173,298	12,53	2 171,42	2 171,42	0,00	
47	Vegetačná vrstva (humusovitá zemina), bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorpentom ropných látok - v skládke PF	021 Stavby	m2	169,900	2,05	348,30	348,30	0,00	
48	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 0-8 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, hr. 40 mm - v skládke PD	021 Stavby	m2	245,150	1,73	424,11	424,11	0,00	
49	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. min. 180 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, hr. 180 mm - v skládke PD	021 Stavby	m2	267,000	5,79	1 545,93	1 545,93	0,00	
50	ŠD, nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-63 mm, hr. min. 200 mm - v skládke PD	021 Stavby	m2	282,000	6,41	1 807,62	1 807,62	0,00	
51	Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32, hr. 250 mm - v skládke PE	021 Stavby	m3	41,075	84,88	3 486,45	3 486,45	0,00	
52	Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6, hr. 200 mm - v skládke PE	021 Stavby	m2	200,200	10,98	2 198,20	2 198,20	0,00	
53	Štrkodrvina, ŠD, 31,5 (45) Gc, hr. 200 mm - v skládke PE	021 Stavby	m2	217,470	6,41	1 393,98	1 393,98	0,00	
54	Výstuž betónového krytú spevnenej plochy	021 Stavby	t	2,301	1 042,15	2 397,99	2 397,99	0,00	
55	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 0-8 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, hr. 40 mm - v skládke PF	021 Stavby	m2	169,900	1,73	293,93	293,93	0,00	
56	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30%, hr. min. 150 mm - v skládke PF	021 Stavby	m2	169,900	4,94	839,31	839,31	0,00	
57	ŠD, nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-63 mm, hr. min. 200 mm - v skládke PF	021 Stavby	m2	199,594	6,41	1 279,40	1 279,40	0,00	
58	Dobetónovanie betónového podkladu asfaltového v hr. do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	021 Stavby	m2	11,060	15,93	176,19	176,19	0,00	
59	Doasfaltovanie vrchných vrstiev asfaltovej vozovky v hr. do 50 mm po zhutnení vrátane aplikácie spojovacieho postreku	021 Stavby	m2	11,060	10,92	120,78	120,78	0,00	
60	Studená asfaltová zmes vrecovaná vrátane spojovacieho postreku, predmetná plocha je 11,06 m2 - pri spotrebe cca. 24 kg/m2 pri hrúbke 1 cm je potrebných cca. 1350 kg - 54ks vrec po 25 kg.	021 Stavby	kg	1 350,000	6,85	9 247,50	9 247,50	0,00	
61	Rezanie existujúceho asfaltového krytú alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	70,200	3,54	248,51	248,51	0,00	
62	Rezanie existujúceho betónového krytú alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	70,200	15,66	1 099,33	1 099,33	0,00	
63	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	276,450	11,58	3 201,29	3 201,29	0,00	
64	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	141,540	5,43	768,56	768,56	0,00	
65	Betónový cestný obrubník bez skosenia ABO 2-15, š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 1000 alt. 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	193,500	6,67	1 290,65	1 290,65	0,00	
66	Betónový cestný obrubník so skosením ABO 1-15, š. 150 mm, v. 300 mm, dl. 1000 alt. 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	92,500	7,91	731,68	731,68	0,00	

67	Betónový chodníkový obrubník bez skosenia š. 100 mm, v. 200 mm, dl. 1000 ait. 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	ks	138,000	5.12	706,56	706,56	0,00	
68	Betónový chodníkový obrubník bez skosenia š. 100 mm, v. 300 mm, dl. 1000 ait. 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	8,500	7.91	67,24	67,24	0,00	
69	Betón pre lôžko s bočnou oporou betónových obrubníkov cestných STN 206-1: C12/15-XC1-Dmax 32-S2	021 Stavby	m3	22,968	82,48	1 894,40	1 894,40	0,00	
70	Betón pre lôžko s bočnou oporou betónových obrubníkov chodníkových STN 206-1: C12/15-XC1-Dmax 32-S2	021 Stavby	m3	7,077	92,48	654,48	654,48	0,00	
71	Osadenie betónového univerzálneho žľabu do betónového lôžka z betónu C20/25	021 Stavby	m	6,000	19,93	119,58	119,58	0,00	
72	Osadenie betónového univerzálneho žľabu do betónového lôžka z betónu C30/37	021 Stavby	m	8,000	20,15	161,20	161,20	0,00	
73	Univerzálny plynky odvodňovací žlab svetlej š. 200 mm s krycím roštom, napr. univerzálny BGF-Z SV-G 200/H=100 mm, dl. 1000 mm betónový žlab od Hydro BG so zabudovanou liatinovou hranou a liatinovým roštom s dnom v rovine	021 Stavby	ks	14,000	185,00	2 590,00	2 590,00	0,00	
74	Zhotovenie vodiacej línie ptechodu pre chodcov zafrézovaním a vlepéním žvičných pásov do asfaltu, prevedenie pásov biele	021 Stavby	m	13,000	63,48	825,24	825,24	0,00	
75	Zhotovenie vodovodného dopravného značenia V6b ptechodu pre chodcov termoplastom, farba biela	021 Stavby	m2	7,590	16,17	122,73	122,73	0,00	
76	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	17,74	35,48	35,48	0,00	
77	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	ks	2,000	10,91	21,82	21,82	0,00	
78	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	2,000	6.14	12,28	12,28	0,00	
79	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 Stavby	ks	2,000	0.50	1,00	1,00	0,00	
80	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 Stavby	ks	2,000	3.15	6,30	6,30	0,00	
81	Informatívna prevádzková značka IP6 (Pnechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	021 Stavby	ks	2,000	48.21	96,42	96,42	0,00	
82	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	15,752	12,10	190,60	190,60	0,00	
83	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	299,288	0,39	116,72	116,72	0,00	
84	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	15,752	9,16	144,29	144,29	0,00	
85	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	15,752	20,64	325,12	325,12	0,00	
86	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	15,752	24,00	378,05	378,05	0,00	
87	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 681,609	1,96	3 295,95	3 295,95	0,00	
88	POD (projekt organizácie dopravy)	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00	
<b>Oplotenie</b>									
1	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,581	42,89	839,83	839,83	0,00	
2	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	19,581	5,86	114,74	114,74	0,00	
3	Zahumusovanie - oplotenie	021 Stavby	m3	2,646	20,00	52,92	52,92	0,00	
4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1.4 do 20m	021 Stavby	m3	19,581	1,29	25,26	25,26	0,00	
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	19,581	3,99	78,13	78,13	0,00	
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	332,877	0,40	133,15	133,15	0,00	
7	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,581	6,71	131,39	131,39	0,00	
8	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	19,581	0,75	14,69	14,69	0,00	
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	35,246	6,50	229,10	229,10	0,00	
10	Betón základových konštrukcií oplotenia, C16/20 - oplotenie	021 Stavby	m3	16,935	89,49	1 515,51	1 515,51	0,00	
11	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných diér	021 Stavby	ks	108,000	10,78	1 164,24	1 164,24	0,00	
12	a) plotový stĺpik zelený, dĺžka 2250 mm, priemer 48 mm - oceľový pozinkovaný min. 275 g/m2 (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný, stĺpik je opatrený plastovou čiapkou, RAL6005, súčasťou sú aj uchytky napínacieho drôtu - oplotenie	021 Stavby	ks	108,000	12.17	1 314,36	1 314,36	0,00	
13	Osadenie vzpery oceľovej plotovej do výšky 2,00 m so zabetónovaním - oplotenie	021 Stavby	ks	70,000	11,36	795,20	795,20	0,00	
14	b) plotová vzpera zelená, dĺžka 2000 mm, priemer 38 mm - vzpera oceľová pozinkovaná min. 275 g/m2 (vonku i vnútri) a následne práškovo lakovaná RAL6005, súčasťou je zelená koncovka a spojovací materiál na spojenie k stĺpiku - oplotenie	021 Stavby	ks	70,000	8.66	606,20	606,20	0,00	
15	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	60,120	18,16	1 091,78	1 091,78	0,00	
16	Montáž napínacieho drôtu	021 Stavby	m	900,000	0,49	441,00	441,00	0,00	
17	c) napínací drôt poplastovaný zelený 2,5/3,5 mm (ø2,5 mm pozinkovaný drôt, ø3,5 mm vrátane poplastovania)	021 Stavby	m	900,000	0.16	144,00	144,00	0,00	
18	Naplnák Galva č. 2 pozinkovaný pre naplnenie pletiva s napínacím drôtom	021 Stavby	ks	900,000	0.68	612,00	612,00	0,00	
19	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	021 Stavby	m	472,500	2,14	1 011,15	1 011,15	0,00	
20	d) štvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 1750 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - oceľové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovým zincom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005 - oplotenie	021 Stavby	bal	18,900	122.36	2 312,60	2 312,60	0,00	
21	Osadenie stĺpika brány výšky do 2,50 m so zabetónovaním - oplotenie	021 Stavby	ks	6,000	8,22	49,32	49,32	0,00	
22	e) nosný stĺpik brány zelený, dĺžka 2500 mm, priemer 60 mm - oceľový pozinkovaný min. 275 g/m2 (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný, stĺpik je opatrený plastovou čiapkou.	021 Stavby	ks	6,000	12.17	73,02	73,02	0,00	
23	Montáž vrát a vrátek k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednolitvo nad 2 do 4 m2	021 Stavby	ks	4,000	14,53	58,12	58,12	0,00	
24	f) krídlo brány, skladobný rozmer 1800x1675 mm, konštrukčný rozmer 1785x1675 mm, nosný rám krídla z trubky ø 48 mm, profil oceľový pozinkovaný min. 275 g/m2 (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný	021 Stavby	ks	4,000	619.96	2 479,84	2 479,84	0,00	
25	Montáž vrát a vrátek k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednolitvo do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	12,25	24,50	24,50	0,00	
26	g) krídlo brány, skladobný rozmer 1100x1675 mm, konštrukčný rozmer 1085x1675 mm, nosný rám krídla z trubky ø 48 mm, profil oceľový pozinkovaný min. 275 g/m2 (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný	021 Stavby	ks	1,000	619.96	619,96	619,96	0,00	
27	h) krídlo brány, skladobný rozmer 1020x1675 mm, konštrukčný rozmer 1005x1675 mm, nosný rám krídla z trubky ø 48 mm, profil oceľový pozinkovaný min. 275 g/m2 (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný	021 Stavby	ks	1,000	619.96	619,96	619,96	0,00	
28	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	84,455	0,90	76,01	76,01	0,00	
<b>Sadové úpravy</b>									
1	Odstánenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m3	20,205	0,94	18,99	18,99	18,99	
2	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	74,772	10,29	769,40	769,40	0,00	
3	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	74,772	0,84	62,81	62,81	62,81	
4	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie dna vykopovej jamy	021 Stavby	m2	53,710	2,25	120,85	120,85	0,00	
5	Zásyp spaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	43,187	4,50	194,34	194,34	0,00	
6	Drenážny obsyp z drenážneho kameniva, drvené kamenivo fr. 16-32 mm	021 Stavby	t	79,279	18.96	1 503,13	1 503,13	0,00	
7	Vrchný zásyp dekoratívnym okruhliakovým kamenivom fr. 16-32 mm	021 Stavby	t	11,414	19.16	218,69	218,69	0,00	
8	Zahumusovanie hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	86,970	20,00	1 739,40	1 739,40	0,00	
9	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	3,741	17,32	64,79	64,79	0,00	
10	Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	3,741	0,96	3,59	3,59	3,59	
11	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	98,718	1,29	127,35	127,35	0,00	
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	98,718	3,99	393,88	393,88	0,00	
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 678,206	0,40	671,28	671,28	0,00	
14	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	98,718	6,71	662,40	662,40	0,00	
15	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	98,718	0,75	74,04	74,04	0,00	
16	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	177,692	6,50	1 155,00	1 155,00	0,00	
17	Betón betónového lôžka priekopových tvárnic, betón STN 206-1: C16/20-XC1(SK)-CI 0.4-Dmax 16-S2	021 Stavby	m3	5,029	90,79	456,58	456,58	0,00	
18	Betón C30/37, zhotovenie monolitckej železobetónovej priekopovej tvárnice v miestach zmeny smeru - Úprava žľabu z priekopových tvárnic	021 Stavby	m3	0,056	105,96	5,93	5,93	0,00	
19	Výstuž monolitckej priekopovej tvárnice v miestach zmeny smeru, siete KY50, oká 150x150 mm, prút priemeru 8 mm - Úprava žľabu z priekopových tvárnic	021 Stavby	t	0,004	1 689,95	6,76	6,76	0,00	
20	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán monolitckej železobetónovej priekopovej tvárnice	021 Stavby	m2	0,252	12,21	3,08	3,08	0,00	
21	Odstánenie, debnenie zvislých hrán monolitckej železobetónovej priekopovej tvárnice	021 Stavby	m2	0,252	2,60	0,66	0,66	0,66	
22	Zhotovenie, na mieru vyhotovené debnenie odtokového žľabu v hornej hrane monolitckej železobetónovej priekopovej tvárnice	021 Stavby	m2	0,600	12,21	7,33	7,33	0,00	

23	Odstránenie, na mieru vyhotovené debnenie odtokového žlabu v hornej hrane monolitckej železobetónovej priekopovej tvárnice	021 Stavby	m2	0,600	2,60	1,56	0,00	1,56
24	Aplikácia filtračnej geotextílie	021 Stavby	m2	140,420	0,60	84,25	0,00	84,25
25	Filterná geotextília, polyesterová alebo polypropylénová, netkaná, plošná hmotnosť min. 300 g/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m2	150,390	1,02	153,40	0,00	153,40
26	Pokládka prírodného kameňa veľkosti 20-40 cm do lôžka zo zavlhlej betónovej zmesi s vyplnením škar cementovou maltou	021 Stavby	m2	35,920	25,50	915,96	0,00	915,96
27	Prírodný kameň, sedá zula, veľkosť fragmentov 30-80 cm	021 Stavby	t	16,164	35,00	565,74	0,00	565,74
28	Lôžko zo zavlhlej betónovej zmesi hr. do 300 mm, betón C12/15-XC0(SK)-C1 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	7,902	92,48	730,78	0,00	730,78
29	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvární šírky do 500 mm do betónu C 16/20	021 Stavby	m	27,900	6,74	188,05	0,00	188,05
30	Priekopová betónová tvárnica TBM 1-60 620x300 mm	021 Stavby	ks	93,000	3,29	305,97	0,00	305,97
31	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	142,197	34,31	4 878,78	0,00	4 878,78
<b>Vodovodná prípojka a privod vody do objektu</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
2	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	22,500	26,61	598,73	598,73	0,00
3	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,250	1,34	15,08	15,08	0,00
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	50,000	14,72	736,00	736,00	0,00
5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	25,000	6,82	170,50	170,50	0,00
6	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	100,000	3,45	345,00	345,00	0,00
7	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	100,000	2,15	215,00	215,00	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	72,500	1,23	89,18	89,18	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	30,900	3,82	118,04	118,04	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	525,300	0,29	152,34	152,34	0,00
11	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	30,900	6,06	187,25	187,25	0,00
12	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	30,900	0,75	23,18	23,18	0,00
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	61,182	6,50	397,68	397,68	0,00
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	41,600	3,11	129,38	129,38	0,00
15	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	20,600	21,56	444,14	444,14	0,00
16	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	43,260	11,94	516,52	516,52	0,00
17	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	51,000	0,39	19,89	19,89	0,00
18	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	51,000	0,21	10,71	10,71	0,00
19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,100	30,29	154,48	154,48	0,00
20	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,800	35,70	64,26	64,26	0,00
21	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,800	100,93	181,67	181,67	0,00
22	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
23	Vodíc CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	50,000	0,87	43,50	43,50	0,00
24	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odočky do potrubia D 40 alebo D 63	021 Stavby	ks	1,000	21,44	21,44	21,44	0,00
25	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	2,500	0,56	1,40	1,40	0,00
26	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	2,500	1,88	4,70	4,70	0,00
27	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	48,000	0,69	33,12	33,12	0,00
28	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	48,000	4,48	215,04	215,04	0,00
29	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	50,000	2,68	134,00	134,00	0,00
30	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	50,000	0,56	28,00	28,00	0,00
31	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	194,98	389,96	389,96	0,00
32	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	58,94	58,94	58,94	0,00
33	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
34	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	50,000	0,64	32,00	32,00	0,00
35	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	021 Stavby	m	50,000	0,13	6,50	6,50	0,00
36	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúst, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	52,297	25,23	1 319,45	1 319,45	0,00
37	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
38	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, pácka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	10,51	10,51	10,51	0,00
39	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	2,000	7,62	15,24	15,24	0,00
40	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, pácka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	37,07	74,14	74,14	0,00
41	Montáž guľového kohúta výpúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,27	2,27	2,27	0,00
42	Guľový uzáver výpúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	4,66	4,66	4,66	0,00
43	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	7,64	0,00
44	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	76,28	76,28	76,28	0,00
45	Montáž vodomeru závit. jednovotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	16,98	16,98	16,98	0,00
46	Presun hmôt pre vnútorný výskvy do objektov výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,002	22,03	0,04	0,04	0,00
47	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené vnútrostavenský presun bez rozlišenia	021 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
2	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	22,500	26,61	598,73	598,73	0,00
3	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapážených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,250	1,34	15,08	15,08	0,00
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	112,000	14,72	1 648,64	1 648,64	0,00
5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	56,000	6,82	381,92	381,92	0,00
6	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	17,500	40,84	714,70	714,70	0,00
7	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtiet zapážených i nezapážených v hornine 3	021 Stavby	m3	8,750	5,57	48,74	48,74	0,00
8	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	225,000	3,45	776,25	776,25	0,00
9	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	225,000	2,15	483,75	483,75	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	152,000	1,23	186,96	186,96	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	60,900	3,82	232,64	232,64	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 035,300	0,29	300,24	300,24	0,00
13	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	60,900	6,06	369,05	369,05	0,00
14	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	60,900	0,75	45,68	45,68	0,00
15	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	120,582	6,50	783,78	783,78	0,00
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	63,100	3,11	196,24	196,24	0,00
17	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	37,600	21,56	810,66	810,66	0,00
18	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	78,960	11,94	942,78	942,78	0,00
19	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	94,000	0,39	36,66	36,66	0,00
20	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	94,000	0,21	19,74	19,74	0,00
21	Montáž odučovača tukov, veľkosť T2	021 Stavby	ks	1,000	61,72	61,72	61,72	0,00
22	Odučovač tukov C-2 v železobetónovej nádrži, 2 l/s, PURECO	021 Stavby	ks	1,000	2 107,24	2 107,24	2 107,24	0,00
23	Kanalizačné prepojenie potrubia DN 150/200/300, PVC	021 Stavby	sub	2,000	116,00	232,00	232,00	0,00
24	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	14,300	30,29	433,15	433,15	0,00
25	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,450	35,70	16,07	16,07	0,00
26	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,400	100,93	40,37	40,37	0,00
27	Oprava odpadového potrubia verejnéhohorepojenie doterajšieho potrubia DN 160	021 Stavby	ks	1,000	30,41	30,41	30,41	0,00
28	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	115,000	5,70	655,50	655,50	0,00
29	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	021 Stavby	m	20,000	0,69	13,80	13,80	0,00
30	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	18,72	74,88	74,88	0,00



31	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	021 Stavby	m	95,000	0,72	68,40	68,40	0,00
32	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	19,000	28,64	544,16	544,16	0,00
33	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	115,000	3,29	378,35	378,35	0,00
34	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	12,000	4,75	57,00	57,00	0,00
35	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	021 Stavby	m	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00
36	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a pokloпом	021 Stavby	ks	6,000	45,37	272,22	272,22	0,00
37	Vinová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	6,000	92,27	553,62	553,62	0,00
38	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	210,53	1 263,18	1 263,18	0,00
39	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	12,000	25,66	307,92	307,92	0,00
40	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	94,45	566,70	566,70	0,00
41	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s rozšáracím prstencom a pokloпом	021 Stavby	ks	1,000	82,05	82,05	82,05	0,00
42	Vinová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	351,97	351,97	351,97	0,00
43	Rebrík - so 6 nástupnými stupňami L=1,63m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: sklolaminát, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	204,42	204,42	204,42	0,00
44	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 uchytý) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	38,04	38,04	38,04	0,00
45	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	217,37	217,37	217,37	0,00
46	Šachtové dno zberné DN 160-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	656,13	656,13	656,13	0,00
47	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	33,29	66,58	66,58	0,00
48	Betónový rozšárací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	64,40	64,40	64,40	0,00
49	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	7,000	7,75	54,25	54,25	0,00
50	Latínový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	148,04	1 036,28	1 036,28	0,00
51	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	115,000	1,22	140,30	140,30	0,00
52	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	115,000	0,74	85,10	85,10	0,00
53	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	115,000	0,18	20,70	20,70	0,00
54	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	170,763	24,79	4 233,21	4 233,21	0,00
55	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Areálová dažďová kanalizácia</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	30,000	14,00	420,00	420,00	0,00
2	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	154,000	10,07	1 550,78	1 550,78	0,00
3	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	77,000	1,34	103,18	103,18	0,00
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	52,800	14,72	777,22	777,22	0,00
5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	24,600	6,82	167,77	167,77	0,00
6	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	40,84	163,36	163,36	0,00
7	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hĺbke 3	021 Stavby	m3	2,000	5,57	11,14	11,14	0,00
8	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	110,000	3,44	378,40	378,40	0,00
9	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	100,000	6,37	637,00	637,00	0,00
10	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	110,000	2,15	236,50	236,50	0,00
11	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	100,000	3,79	379,00	379,00	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	210,800	1,23	259,28	259,28	0,00
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	108,000	3,82	412,56	412,56	0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	021 Stavby	m3	1 836,000	0,29	532,44	532,44	0,00
15	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	6,06	48,48	48,48	0,00
16	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	108,000	0,75	81,00	81,00	0,00
17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	213,840	6,50	1 389,96	1 389,96	0,00
18	Zásep sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	104,826	3,11	326,01	326,01	0,00
19	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaninou	021 Stavby	m3	52,844	21,56	1 139,32	1 139,32	0,00
20	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	110,972	11,94	1 325,01	1 325,01	0,00
21	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	86,000	0,41	35,26	35,26	0,00
22	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	86,000	0,21	18,06	18,06	0,00
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	10,000	30,28	302,80	302,80	0,00
24	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	20,000	35,70	714,00	714,00	0,00
25	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,000	100,93	201,86	201,86	0,00
26	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	54,000	5,70	307,80	307,80	0,00
27	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00
28	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	2,000	1,88	3,76	3,76	0,00
29	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	021 Stavby	m	40,000	0,68	27,20	27,20	0,00
30	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	8,000	18,72	149,76	149,76	0,00
31	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	021 Stavby	m	14,000	0,72	10,08	10,08	0,00
32	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,800	28,64	80,19	80,19	0,00
33	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	2,000	2,68	5,36	5,36	0,00
34	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	54,000	3,29	177,66	177,66	0,00
35	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	4,000	4,74	18,96	18,96	0,00
36	Osadenie akumulácie nádrže, hmotnosti do 4 t	021 Stavby	ks	1,000	58,83	58,83	58,83	0,00
37	Akumulačná nádrž PE-EKO 24m3, d2200x6317mm	021 Stavby	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
38	Osadenie armatúrnej šachty nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	116,30	116,30	116,30	0,00
39	Vodomerňa šachta 1200x300, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
40	Rebrík - so 6 nástupnými stupňami L=1,63m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: sklolaminát, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	204,42	204,42	204,42	0,00
41	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	3,02	0,00
42	Filtračno-usadzovacia šachta FS300 s pokloпом, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	021 Stavby	ks	1,000	239,92	239,92	239,92	0,00
43	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN400, DN 400, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,53	7,06	7,06	0,00
44	Filtračno-usadzovacia šachta FS400 s pokloпом, DN 400, výška 1,8 m, EKODREN	021 Stavby	ks	2,000	340,53	681,06	681,06	0,00
45	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a pokloпом	021 Stavby	ks	2,000	45,37	90,74	90,74	0,00
46	Vinová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 3,65 m, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	353,79	707,58	707,58	0,00
47	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	25,66	102,64	102,64	0,00
48	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	94,45	188,90	188,90	0,00
49	Šachtové dno prietochné DN 160x0° - ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	196,45	392,90	392,90	0,00
50	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	4,000	7,75	31,00	31,00	0,00
51	Latínový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	148,04	592,16	592,16	0,00
52	Revízia ventilu spätného a klapky do PN 40 DN 150	021 Stavby	ks	2,000	16,31	32,62	32,62	0,00
53	Klapka spätná DN 150, typ L-10-117-616 P2	021 Stavby	ks	2,000	255,69	511,38	511,38	0,00
54	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	110,57	110,57	221,14	221,14	0,00
55	Príplatok k cene za práce v štúlni pre obetónovanie potrubia	021 Stavby	m3	2,000	4,11	8,22	8,22	0,00
56	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	54,000	1,22	65,88	65,88	0,00
57	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	54,000	0,74	39,96	39,96	0,00
58	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	54,000	0,18	9,72	9,72	0,00

59	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	179,276	24,79	4 444,25	4 444,25	0,00
60	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,78	7,56	7,56	0,00
61	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	6,00	12,00	12,00	0,00
62	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00
63	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	10,01	20,02	20,02	0,00
64	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	4,38	17,52	17,52	0,00
65	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	15,66	62,64	62,64	0,00
66	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,78	7,56	7,56	0,00
67	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	8,79	17,58	17,58	0,00
68	Montáž guľového kohútia vypúšťacieho závitového G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,78	7,56	7,56	0,00
69	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	6,41	16,82	16,82	0,00
70	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
71	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	19,05	19,05	19,05	0,00
72	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	4,92	9,84	9,84	0,00
73	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	2,000	37,08	74,16	74,16	0,00
74	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
75	Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádobka filtra C/R – plast, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	110,11	110,11	110,11	0,00
76	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	16,64	16,64	16,64	0,00
77	Vodomer viacvrtkový VM 3-5 V1	021 Stavby	ks	1,000	37,83	37,83	37,83	0,00
78	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	2,000	27,51	55,02	55,02	0,00
79	Tlakomer deformácny kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	1,000	70,85	70,85	70,85	0,00
80	Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spínanie jedno a trojfázových motorov. PRORAIN	021 Stavby	ks	1,000	14,76	14,76	14,76	0,00
81	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,020	22,03	0,44	0,44	0,00
82	Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa	021 Stavby	súb.	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
83	UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V	021 Stavby	ks	1,000	822,00	822,00	822,00	0,00
84	Set - SP2A-18x30m kabel	021 Stavby	ks	1,000	891,00	891,00	891,00	0,00
85	Kábel vodotesný 4x25.0mm2, c. 00ID4069, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,000	22,20	22,20	22,20	0,00
86	Chladicí plášť	021 Stavby	ks	1,000	108,00	108,00	108,00	0,00
87	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 25 l	021 Stavby	ks	1,000	23,57	23,57	23,57	0,00
88	Nádoba expanzná typ Reflx DE s vakom 25 l, D 280 mm, v 520 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, modrá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	84,20	84,20	84,20	0,00
89	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, udržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	1,000	27,01	27,01	27,01	0,00
90	Brio 2000 MT spínač príetokový	021 Stavby	ks	1,000	50,71	50,71	50,71	0,00
91	Spínač plovákový, kabel 10m	021 Stavby	ks	1,000	58,33	58,33	58,33	0,00
92	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,009	40,41	0,36	0,36	0,00
93	Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
94	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené vnútrostavenským presun bez rozlišenia	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Plynová prípojka a privod plynu do objektu</b>								
1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom filtrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	15,000	14,00	210,00	0,00	210,00
2	Výkopy rýh do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,000	24,08	1 492,96	0,00	1 492,96
3	Priploak k cene za lepiosť pri hibení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	31,000	6,82	211,42	0,00	211,42
4	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	140,000	3,45	483,00	0,00	483,00
5	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	140,000	2,15	301,00	0,00	301,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	62,000	1,23	76,26	0,00	76,26
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	24,800	3,82	94,74	0,00	94,74
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priploak k cene za každých ďalších 1000 m	021 Stavby	m3	421,600	0,29	122,26	0,00	122,26
9	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,800	6,06	150,29	0,00	150,29
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	24,800	0,75	18,60	0,00	18,60
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	49,104	6,50	319,18	0,00	319,18
12	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	37,200	3,11	115,69	0,00	115,69
13	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	39,060	11,94	466,38	0,00	466,38
14	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	18,600	21,56	401,02	0,00	401,02
15	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	62,000	0,39	24,18	0,00	24,18
16	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 2 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	62,000	0,21	13,02	0,00	13,02
17	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	6,200	30,29	187,80	0,00	187,80
18	Podklad zo štrkdrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2,000	2,53	5,06	0,00	5,06
19	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvráňaných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	15,000	0,51	7,65	0,00	7,65
20	Rúra dvojrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	021 Stavby	m	15,000	1,67	25,05	0,00	25,05
21	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,005	3,96	3,96	0,00	3,96
22	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvráňaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	63,000	0,70	44,10	0,00	44,10
23	Rúra dvojrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	021 Stavby	m	63,000	5,88	370,44	0,00	370,44
24	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	78,000	0,64	49,92	0,00	49,92
25	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	78,000	0,12	9,36	0,00	9,36
26	Vodíc CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	78,000	0,87	67,86	0,00	67,86
27	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	1,000	15,56	15,56	0,00	15,56
28	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 Stavby	ks	1,000	14,47	14,47	0,00	14,47
29	Betónový blok kocka 500x500x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,45	4,45	0,00	4,45
30	Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	ks	3,000	8,34	25,02	0,00	25,02
31	Betónový blok rozm. 1800x800x150 mm (dl. * v. * s.) alt. 650x800x200 mm	021 Stavby	ks	3,000	78,55	235,65	0,00	235,65
32	Betón pre lôžko betónového obrubníka STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16 S1	021 Stavby	m3	1,000	86,61	86,61	0,00	86,61
33	Presun hmôt pre opravy a udržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	43,210	30,08	1 299,76	0,00	1 299,76
34	Montáž BW45° koleno s dĺhmi ramenami PE100 SDR11 D40mm	021 Stavby	ks	8,000	0,91	7,28	0,00	7,28
35	Obľúk A2 Profpress G s SC - Contur 90° d 42 mm, medená tvarovka s Isovacím prípojom pre plynové inštalácie, VIEGA	021 Stavby	ks	8,000	39,73	317,84	0,00	317,84
36	Montáž tlakového snímača plynov	021 Stavby	ks	4,000	22,94	91,76	0,00	91,76
37	Snímač tlaku kvapalin a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V	021 Stavby	ks	2,000	275,02	550,04	0,00	550,04
38	Snímač tlaku kvapalin a plynov, 0 až 4 bar, 0 až 10 V	021 Stavby	ks	2,000	275,02	550,04	0,00	550,04
39	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	2,000	11,68	23,36	0,00	23,36
40	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	2,000	15,08	30,16	0,00	30,16
41	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	021 Stavby	súb.	1,000	43,86	43,86	0,00	43,86
42	Oprava plynovodného potrubia odzdušňovanie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	78,000	0,84	65,52	0,00	65,52
43	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	2,000	7,22	14,44	0,00	14,44
44	Oprava plynovodného potrubia navarenie na jestrujúce potrubie do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	10,10	10,10	0,00	10,10
45	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie	021 Stavby	ks	1,000	11,22	11,22	0,00	11,22
46	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn, filtra DN40	021 Stavby	ks	1,000	29,23	29,23	0,00	29,23
47	FILTER PLYNOVÝ PIETRO FIORENTINI 10605F, DN 25	021 Stavby	ks	1,000	183,70	183,70	0,00	183,70
48	Automatický odzdušňovací ventil, 1/2", bez spätné klapky, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	10,93	21,86	0,00	21,86
49	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	021 Stavby	súb.	1,000	2,90	2,90	0,00	2,90
50	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	021 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	0,00	3,09
51	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	021 Stavby	súb.	1,000	8,52	8,52	0,00	8,52
52	Regulátor tlaku plynu Tartarin R72 G1	021 Stavby	ks	1,000	74,40	74,40	0,00	74,40
53	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	4,33	4,33	0,00	4,33
54	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plohprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	24,05	24,05	0,00	24,05

55	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	2,000	5,34	10,68	0,00	10,68
56	<i>Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, pľoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR</i>	021 Stavby	ks	2,000	52,08	104,16	0,00	104,16
57	Montáž plynomera s odvzdušnením a odsúšťaním PS-150	021 Stavby	ks	1,000	17,39	17,39	0,00	17,39
58	Teploměr technický rohový typ 250 prev. "B"	021 Stavby	ks	1,000	22,70	22,70	0,00	22,70
59	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	4,000	3,74	14,96	0,00	14,96
60	<i>Návazok priamy M20x1,5 mm - 19 mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	0,00	15,56
61	<i>Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	5,98	23,92	0,00	23,92
62	Presun hmôt pre vmluňový plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,033	19,62	0,65	0,00	0,65
63	Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	97,86	97,86	0,00	97,86
64	<i>Skriňa plechová 1400x1600x600 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
65	Montáž dverok	021 Stavby	ks	2,000	4,49	8,98	0,00	8,98
66	<i>Dvierka plechové 650x1500 mm</i>	021 Stavby	ks	2,000	45,00	90,00	0,00	90,00
67	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,022-0,032 m2	021 Stavby	ks	4,000	4,67	18,68	0,00	18,68
68	<i>Hliniková mriežka s pevnými lamelami 150x300 mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	19,35	77,40	0,00	77,40
69	Montáž rámu šírky 630-905 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,67	17,67	0,00	17,67
70	<i>Montážny rám</i>	021 Stavby	ks	1,000	133,36	133,36	0,00	133,36
71	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,010	41,01	0,41	0,00	0,41
72	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	2,000	1,36	2,72	0,00	2,72
73	Montáž štitku pre označenie zvaru	021 Stavby	ks	10,000	0,73	7,30	0,00	7,30
74	<i>Plynárska orientačná tabuľka OTM - Al plech rozmer 105x100mm, MIVA</i>	021 Stavby	ks	10,000	1,20	12,00	0,00	12,00
75	Montáž privarovacíeho T dielu DN 32	021 Stavby	ks	1,000	85,30	85,30	0,00	85,30
76	<i>T-kus A2 Profipress G s SC - Contur d 35 mm, medená tvarovka s lisovacím prípojom pre plynové inštalácie, VIEGA</i>	021 Stavby	ks	1,000	25,64	25,64	0,00	25,64
77	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	1,000	11,88	11,88	0,00	11,88
78	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	ks	1,000	16,09	16,09	0,00	16,09
79	<i>Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	28,79	28,79	0,00	28,79
80	<i>Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	76,55	76,55	0,00	76,55
81	Montáž redukcie s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/1 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	3,79	11,37	0,00	11,37
82	<i>Redukcia RADOPRESS D 50/40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>	021 Stavby	ks	1,000	28,43	28,43	0,00	28,43
83	<i>Redukcia RADOPRESS D 40/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>	021 Stavby	ks	1,000	16,01	16,01	0,00	16,01
84	<i>Redukcia RADOPRESS D 32/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>	021 Stavby	ks	1,000	8,76	8,76	0,00	8,76
85	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	021 Stavby	súb.	2,000	28,41	56,82	0,00	56,82
86	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	78,000	16,42	1 280,76	0,00	1 280,76
87	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	78,000	2,18	170,04	0,00	170,04
88	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	2,000	63,14	126,28	0,00	126,28
89	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	48,84	97,68	0,00	97,68
90	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	78,000	0,37	28,86	0,00	28,86
91	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	78,000	0,87	67,86	0,00	67,86
92	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	021 Stavby	ks	2,000	49,95	99,90	0,00	99,90
93	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	021 Stavby	ks	1,000	29,01	29,01	0,00	29,01
94	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	2,000	35,55	71,10	0,00	71,10
95	Montáž orientačného štitku	021 Stavby	súb.	4,000	2,21	8,84	0,00	8,84
96	<i>HUP hlavný uzáver bielo-červený-čierny rozmer 60x105mm, MIVA</i>	021 Stavby	ks	1,000	0,36	0,36	0,00	0,36
97	<i>Plynomer bielo-červený rozmer 90x300mm, MIVA</i>	021 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	0,00	1,00
98	<i>Zákaz fajčí bielo-červený-čierny rozmer 88x195mm, MIVA</i>	021 Stavby	ks	1,000	0,76	0,76	0,00	0,76
99	<i>Združená výstražná tabuľka - tabuľka PVC - 200x300mm Pozor nebezpečenstvo výbuchu plynu - zákaz fajčiť, zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám, MIVA</i>	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00
100	Montáž privarovacíeho dielu	021 Stavby	ks	1,000	135,65	135,65	0,00	135,65
101	<i>Navrtávací pás HAKU Z5250 315-1"</i>	021 Stavby	ks	1,000	147,00	147,00	0,00	147,00
102	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1.2-1.8m	021 Stavby	ks	1,000	4,36	4,36	0,00	4,36
103	<i>Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušachtlej ocele výška 1,5 m, FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	260,00	260,00	0,00	260,00
104	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H.1.0-1.6m	021 Stavby	ks	1,000	3,40	3,40	0,00	3,40
105	<i>Zemná súprava pre guľový kohút KH-ZS DN 25, FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	52,35	52,35	0,00	52,35
106	Montáž USTRS prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	1,000	11,70	11,70	0,00	11,70
107	<i>Prechodka USTN PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	46,46	46,46	0,00	46,46
108	30m drôt uzemňovacia FeZn10, 10m vodič CY16z2, svorky 1xSP1, 1xSZ, 8xSJ02, 8xSS, 10xZSA16,EP, zemniace tyče 4xZT2, 10m výkop,meranie zemn.odporu, revízia cena	021 Stavby	sub	1,000	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00
109	Regulačná súprava-kontrola guľových uzáverov zemných do DN 150	021 Stavby	ks	1,000	1,46	1,46	0,00	1,46
110	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu prírubových spojov napojenie prípojky na hlavný uzáver	021 Stavby	ks	1,000	2,61	2,61	0,00	2,61
111	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	13,64	245,52	0,00	245,52
112	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Pripojka NN</b>								
1	<i>El.skriňa HASMA.RE P.M F662 P0 (240 mm2/240 mm2)</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 499,47	1 499,47	1 499,47	0,00
2	<i>Elektromer</i>	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Istič LTN-6B-1</i>	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	0,00	9,06
4	<i>Istič LTN-6B-3</i>	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	0,00	17,92
5	<i>Spinací blok, OEZ BD250NE305</i>	021 Stavby	ks	1,000	136,40	136,40	0,00	136,40
6	<i>Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3</i>	021 Stavby	ks	1,000	194,13	194,13	0,00	194,13
7	<i>Prípadacia sada, OEZ CS-BD-B021</i>	021 Stavby	ks	2,000	77,87	155,74	0,00	155,74
8	<i>Prípadacia sada, OEZ CS-BD-PS01</i>	021 Stavby	ks	2,000	4,97	9,94	0,00	9,94
9	<i>Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02</i>	021 Stavby	ks	1,000	5,03	5,03	0,00	5,03
10	<i>Spináč OEZ PS-BHD-1100</i>	021 Stavby	ks	2,000	26,76	53,52	0,00	53,52
11	<i>Napaťová spúšť OEZ SV-BHD-X230</i>	021 Stavby	ks	1,000	49,74	49,74	0,00	49,74
12	<i>Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03</i>	021 Stavby	ks	2,000	15,48	30,96	0,00	30,96
13	<i>Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02</i>	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	0,00	4,55
14	<i>Instalačný stýkač RSI-20-20-A230</i>	021 Stavby	ks	1,000	17,07	17,07	0,00	17,07
15	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	2,000	1,72	3,44	0,00	3,44
16	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 120 mm2	021 Stavby	ks	8,000	5,88	47,04	0,00	47,04
17	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	22,27	22,27	0,00	22,27
18	<i>Nožové poistkové vložky PNA1 200A gG</i>	021 Stavby	ks	6,000	5,12	30,72	0,00	30,72
19	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,90	2,70	0,00	2,70
20	<i>Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2</i>	021 Stavby	m	40,000	0,39	15,60	0,00	15,60
21	<i>Kábel hlinikový 1-AYKY-J 3x120+70 mm2</i>	021 Stavby	m	28,000	7,33	205,24	0,00	205,24
22	<i>Kábel hlinikový 1-AYKY-J 4x120 mm2</i>	021 Stavby	m	38,000	12,17	462,46	0,00	462,46
23	<i>Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m</i>	021 Stavby	m	75,000	0,06	4,50	0,00	4,50
24	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	2,000	1,72	3,44	0,00	3,44
25	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 120 mm2	021 Stavby	ks	8,000	5,88	47,04	0,00	47,04
26	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	40,000	0,67	26,80	0,00	26,80
27	Kábel hlinikový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	28,000	3,12	87,36	0,00	87,36
28	Kábel hlinikový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	38,000	2,92	110,96	0,00	110,96
29	<i>Rúrka dvojitá RSI-20-20-A230</i>	021 Stavby	m	18,000	1,77	31,86	0,00	31,86
30	Híbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	30,000	13,03	390,90	0,00	390,90
31	Híbenie káblovej rýhy ručne 100 cm širokej a 120 cm hĺbkovej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	4,000	20,50	82,00	0,00	82,00
32	Prelačovanie otvorov strojuvo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu zásevu a bez šacht pevné steny	021 Stavby	m	15,000	11,02	165,30	0,00	165,30
33	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	30,000	1,35	40,50	0,00	40,50
34	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 n</i>	021 Stavby	t	0,525	12,44	6,53	0,00	6,53
35	<i>Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6</i>	021 Stavby	ks	60,000	1,67	100,20	0,00	100,20
36	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy	021 Stavby	m	33,000	1,60	52,80	0,00	52,80
37	Zásyp jamy so zhuľnutím a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	16,800	8,13	136,58	0,00	136,58





## Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 %  10 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)  alebo  obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritériá na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).  Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<b>Realizácia zákazky</b>			
28	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</p> <p>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</p> <p>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</p> <p>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</p> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>